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MEMÒRIA 
 
 

1 Memòria descriptiva 
 
1.1 Antecedents 
 
Objecte de la memòria 
 
ARRANJAMENT I MILLORA DE LES ESCALES D’ACCÉS AL CARRER NOU PRIORAT 
 
Adreça  Diversos espais públics  Núm.   -- 

Població  LA VILELLA BAIXA (Priorat)  Codi postal   43374 

Encàrrec  Projecte bàsic i executiu 
 
Promotor (s) 
AJUNTAMENT DE LA VILELLA BAIXA  NIF  P-4317600-G 

Domicili  Plaça de l’església,  
  Núm.  1 

Municipi  LA VILELLA BAIXA (Priorat)  Codi postal  43374 
 
Redactor (s) del projecte  
Jordi Mercadé Virgili, arquitecte 
Serveis Tècnics del Consell Comarcal del Priorat   

Adreça  Plaça de la Quartera  Núm.  1 

Municipi  Falset  Codi Postal   43730  
 
Descripció de les diferents intervencions  
 
Arranjament i pavimentació de les escales d’accés del Carrer Nou al Carrer Nou Priorat. Actualment es troben en molt 
mal estat i no reuneixen les condicions mínimes d’accessibilitat.  També es conduiran les aigües pluvials que atualment 
discorren superficialment per les escales recollint un petit corrent superficial de la muntanya que baixa paral·lel als 
edificis.    
 
 
1.2 Descripció del projecte 
 
Dades urbanístiques 
 
Planejament vigent 
 

 
Normes de planejament Urbanístic. 
Municipis del Camp de Tarragona 

Classificació del l sòl Sòl urbà 

Usos admesos  Sistema viari (clau X) 
 
 

Que l’ajuntament de la Vilella baixa disposa de planejament urbanístic i per tant el municipi es regeix per les Normes de 
planejament urbanístic. Municipis del Camp de Tarragona. Segons plànol O.2 Ordenació del sòl urbà, els diferents 
espais estan classificats com a vials.  

“ 
Article 20. Sistema viari, clau X  
1. El sistema viari comprèn les instal·lacions i els espais reservats al traçat de la xarxa viària i dedicats a la circulació de 
persones, vehicles, àrees d’aparcament de vehicles i tots els seus elements funcionals que conformin el domini públic 
viari. 
 2. Correspon al conjunt de vies de la xarxa bàsica, la xarxa secundària i local, els vials i carrers que estructuren el sòl 
urbà de cada poble, els passos per a vianants i la xarxa de camins rurals (pistes, senders i camins).  
“ 
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Criteris compositius del projecte 
 

Acabats de l'envolvent exterior:  

       Material    Color   

    Mur de contenció 

  Paraments 
   Arrebossat  

    Terrosos 
    

 
 2. OBJECTIU   
 
L’objectiu de l’actuació és adequar les escales a la normativa d’accessibilitat i col·locar baranes. Actualment es troben 
en mal estat. També s’aprofitarà per conduir les aigües pluvials que atualment discorren superficialment per les escales 
recollint un petit corrent superficial de la muntanya que baixa paral·lel als edificis.  
 
Obra projectada 
 

Els treballs ha realitzar són els següents: 
 

- Obres de senyalització i seguretat.  
- Replanteig de l’obra i encintat. 
- Moviment de terres per excavació caixa de paviment de les escales, de rasa i pous de pluvials. 
- Execució de pous de ressalt de pluvials i col·locació de Tub de PEAD de doble paret corrugat sobre 

llit de sorra. 
- Recobriment protector dels tubs amb 15cm de formigó fins a 15 cm per sobre la part superior del tub i 

material de l’excavació a continuació.    
- Construcció de murs de contenció segons amidaments i pressupost. 
- Rebliment, estesa i piconatge del paviment amb tot-u compactat, segons es detalla en els 

amidaments o directament sobre la base. 
- Pavimentació amb una solera de formigó de resistència 300 Kg/cm² de 15 cm de gruix. 
- Execució de l’esgraonat.  
- Pavimentació amb pedra de la zona. 
- Col·locació de passamà. 
- Pintat dels murs. 

 
  
3. NORMATIVES. 

 
S’adjunta fitxa justificativa del DB SUA9 i del Codi accessibilitat. La proposta s’adapta al màxim als 
requeriments dins el que ens permet la topografia. 

 
 
4. MEMORIA CONSTRUCTIVA  
 
4.1.- MOVIMENT DE TERRES, REPLANTEIG I ENCINTAT. 

 
El desenvolupament de l’escala s’allarga per poder complir amb els requeriments de la normativa pel que fa 
a les esteses i alçades permeses per cada graó. El punt d’arrencada i arribada segueix sent el mateix. 
 
Primer es procedirà al replanteig de l’escala i de la conducció de les pluvials.  
 
A continuació s’excavaran els pous i les rases pels conductes de pluvials. Un cop col·locats els tubs 
s’executarà un recobriment protector de 15cm de formigó fins a 15cm per sobre la part superior del tub. Un 
cop realitzat es farà l’excavació seguint la sentanella necessaria de la caixa de paviment de l’escala.  

 
Si el terreny que apareix és compacte o rocós, es formigonarà directament sobre la subbase. Sinó és el cas, la 
subbase natural es compactarà fins al 98% del PM. 

 
4.2.- PAVIMENTACIÓ 
 

Paviment amb base tot-ú artificial 20 cm de gruix compactat al 98 % del PM i 15 cm de formigó HM-
30/B/20/I+E. 
 
El paviment serà de peces de pedra del país. Els frontals seran arrebossats del mateix morter.  
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4.3.- MUR DE CONTENCIÓ. 
 
Hi ha un tipus de mur de contenció: 
Mur d’un màxim de 1,00 m d’alçada de bloc de formigó, reomplerts de formigó i armats, segons s’especifica 
en amidaments, sobre sabata de 60 cm d’amplada i 60 cm de cantell de formigó HA-25/B/20/IIa i armadura 
d’acer B 500 S, amb una peça de coronament i paraments arrebossats i pintats de color terros. 

 
 
4.4.- BARANES 

 
Es col·locarà un passamà a una alçada d’entre 90 i 100cm, de diàmetre 43mm fixat amb montants cada 
100cm i pintat amb esmalt martele amb dues capes d’imprimació i dues d’acabat. 
 

 
 
5. PRESSUPOST 
 

 
El pressupost d’execució per contracta amb l’IVA inclòs ascendeix a: 32.033,35 € (TRENTA-DOS MIL TRENTA-TRES EUROS 
AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS). 
 
 
 
Falset, abril de 2018 
 
 
 
 
  
Jordi Mercadé Virgili 
Arquitecte 
SERVEIS TÈCNICS-CONSELL COMARCAL DEL PRIORAT 
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REPORTATGE FOTOGRÀFIC ESTAT ACTUAL ESCALES D’ACCÉS AL CARRER NOU PRIORAT 
 
 

 

   
 

 
 
 
 

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
Justif icació de l ’accessibil i tat  a l ’edif icació Ús públic i  ús privat 

(no habi tatge) 
DB SUA /  D135/95
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Escales.  Configuració 
 
 

 D’ÚS PÚBLIC (Adaptades)   (D .  135 /1995)   D’ÚS PÚBLIC (DB SUA-1) 
 

- Amplada   � 1,00 m  - Amplada   - en funció de l’ús i del nombre de persones, taula 4.1 SUA-1 
- � 1,00m si comunica amb una zona accessible  

- Altura de pas  � 2,10 m  - Altura de pas  � 2,20 m  

- Graons: - frontal  F � 0,16m 

- estesa,  E � 0,30m  

(si la projecció en planta no és recta, l’estesa,   
E � 0,30m a 0,40m de la part interior) 

- l’estesa no presenta discontinuïtats quan s’uneix  
amb l’alçària (no tenen ressalts)  

 

 - Graons: - frontal  0,13 � F � 0,175m 

- estesa,  E � 0,28m  

- 0,54m � 2F +E � 0,70m  (al llarg de tota l’escala)  

- la mesura de l’estesa no inclou la projecció vertical 
de l’estesa del graó superior 

- els graons no tenen ressalts (bocel) 

- graons amb frontal , vertical o formant un angle � 
15º amb la vertical, (per a edificis sense itinerari 
accessible alternatiu) 

 

- Trams: - nombre de graons seguits � 12.    - Trams: 

 

 

 

- salvarà una altura � 2,25m 

- podran ser rectes, corbats o mixtes (veure  apartat  
4.2.2 SUA-1, els usos pels quals només són rectes) 

- entre dues plantes consecutives d’una mateixa 
escala tots els graons tindran el mateix frontal 

- entre dos trams consecutius de plantes diferents el 
frontal podrà variar com a màxim ±10mm 

- tots els graons dels trams rectes tindran la mateixa 
estesa 

 

- Replans: - Els replans intermedis tindran una llargada 
�  1,20 m.  

 

 - Replans: - entre trams d’una mateixa direcció: 
   amplada � la de l’escala 
   longitud � 1,00 m (mesurada a l’eix) 

- entre trams amb canvi de direcció: 
   l’amplada de l’escala no es reduirà  

- els passadissos d’amplada < 1,20m i les portes es 
situen a � 0,40m de l’arrencada d’un tram 

- replans de planta: 

* senyalització visual i tàctil amb franja de paviment 
en l’arrencada dels trams. 
(0,80m de longitud en el sentit de la marxa; 
amplada la de l’itinerari i gravat direccional 
perpendicular a l’eix de l’escala) 

* portes i passadissos d’amplada < 1,20m, es situen 
a 0,40m del primer graó d’un tram. 

 

ESCALES 

- Barreres de 
protecció,  
Passamans 
i Elements 
protectors: 

- Passamans: a ambdós costats  a una altura  
entre 0,90 i 0,95m 

*  disseny anatòmic (permet adaptar la ma) i  
amb una secció igual o equivalent a la d’un tub 
rodó de � entre 3 i 5 cm, separat  � 4 cm  
dels paraments verticals. 

 

 - Barreres  de 
protecció,  
Passamans 
 i Elements 
protectors: 

- col·locació  1 costat 
  escales amb desnivell > 0,55m i amplada � 1,20m 

- col·locació 2 costat 
escales amb desnivell > 0,55m i amplada > 1,20m 

- passamà intermedi: trams amplada > 4m 

- altura de col·locació � 0,90m � 1,10m 

- seran ferms i es podran agafar fàcilment, separats 
del parament � 0,04m i el sistema de subjecció no 
interferirà el pas continu de la ma. 

 

 
 
 
 

✔ ✔

✔✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Referència de projecte 218_2018



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANNEX NÚM. 1.  ESTUDI  BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 
 
COMPLIMENT DEL R.D. 1626/97 DE 24 D’OCTUBRE SOBRE DISPOSICIONS 
MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ. 
 
1.1 INTRODUCCIÓ 
 
1.2 IDENTIFICACIÓ  DELS  RISCOS 

 
1.2.1 MITJANS I MAQUINÀRIA (en qualsevol fase d’obra). 

 1.2.2. TREBALLS  PREVIS 
 1.2.3. ENDERROCS 

1.2.4. MOVIMENTS DE TERRES I EXCAVACIONS 
1.2.5. FONAMENTS 
1.2.6. ESTRUCTURA 
1.2.7. RAM DE PALETA 
1.2.8. C O B E R T A 
1.2.9. REVESTIMENTS  I  ACABATS 
1.2.10. INSTAL·LACIONS 

        1.2.11. RELACIÓ NO EXHAUSTIVA DELS TREBALLS QUE IMPLIQUEN 
RISCOS ESPECIALS 

 
1.3 MESURES  DE  PREVENCIÓ  I  PROTECCIÓ 

 
1.3.1.  MESURES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
1.3.2. MESURES  DE  PROTECCIÓ  INDIVIDUAL 
1.3.3. MESURES  DE  PROTECCIÓ  A  TERCERS 

 
1.4 PRIMERS  AUXILIS 
 
1.5 NORMATIVA  APLICABLE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.1.-   Introducció 
 
Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l’execució d’aquesta obra, les 
previsions respecte a la prevenció de riscos d’accidents i malalties professionals, així com 
informació útil per efectuar al seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els 
previsibles treballs posteriors de manteniment. 
 
Servirà per donar unes directrius bàsiques a l’empresa constructora per dur a terme les seves 
obligacions en el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu 
desenvolupament, d’acord amb el Reial Decret 1626/97 de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen 
disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció. 
 
D’acord amb l’art. 7è, en aplicació d’aquest estudi bàsic de seguretat i salut, el contractista ha 
d’elaborar un pla de seguretat i salut en el treball en el qual s’analitzin, estudiïn, desenvolupin i 
complementin les previsions contingudes en aquest document. 
 
El pla de seguretat i salut haurà de ser aprovat abans de l’inici de l’obra pel coordinador de 
seguretat i salut durant l’execució de l’obra o, quan no n’hi hagi, per la direcció facultativa. En 
cas d’obres de les administracions públiques s’haurà de sotmetre a l’aprovació d’aquesta 
Administració. 
 
Es recorda l’obligatorietat que a cada centre de treball hi hagi un llibre d’incidències per al 
seguiment del pla. Tanmateix es recorda que, segons l’art. 15è del Reial Decret, els contractistes 
i sotscontractistes hauran de garantir que els treballadors rebin una informació adequada de 
totes les mesures de seguretat i salut a l’obra. 
 
Durant l’execució de l’obra seran d’aplicació els principis de l’acció preventiva previstos a 
l’article 15è de la “Ley de Prevención de Riesgos Laborables” i en particular a les següents 
activitats. 
 
ARTÍCULO 10 
 
Artículo 10. Principios generales aplicables durante la ejecución de la obra 
 
De conformidad con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, los principios de la acción 
preventiva que se recogen en su artículo 15 (empresarios) = contratista i subcontratista, se 
aplicarán durante la ejecución de la obra y, en particular, en las siguientes tareas o 
actividades: 
 
a) El mantenimiento de la Obra en buen estado de orden y limpieza.  b) La elección del 
emplazamiento de los puestos y àreas de trabajo, teniendo en cuenta sus condiciones de acceso, 
y la determinación de las vias o zonas de desplazamiento o circulación, c) La manipulación de 
los distintos materiales y la utilización de los medios auxiliares.  d) El mantenimiento, el 
control previo a la puesta en servicio y el control periódico de las instalaciones y dispositivos 
necesarios para la ejecución de la obra, con objeto de corregir los defectos que pudieran 
afectar a la seguridad y salud de los trabajadores.  e)  La delimitación y el acondicionamiento 
de las zonas de almacenamiento y depósito de los distintos materiales, en particular si se trata 
de materias o sustancias peligrosas.  f)  La recogida de los materiales peligrosos utilizados.  g) 
El almacenamiento y la eliminación o evacuación de residuos y escombros.  h)  La adaptacón, 
en función de la evolución de la obra, del periodo de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a 
los distintos trabajos o fases de trabajo i) La cooperación entre los contratistas, subcontratistas 
y trabajadores autónomos.  j) Las interacciones e incompatibilidades con cualquier otro tipo de 



trabajo o actividad que se realice en la obra o cerca del lugar de la obra. 
 
Abans del començament dels treballs el promotor haurà d’efectuar un avís a l’autoritat laboral 
competent, segons model inclòs a l’annex III del Reial Decret. 
 
La comunicació d’obertura del centre de treball a l’autoritat laboral competent haurà d’incloure 
el Pla de Seguretat i Salut. 
 
El coordinador de seguretat i salut l’execució de l’obra o qualsevol integrant de la Direcció 
Facultativa, cas d’apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podrà 
aturar l’obra parcialment o totalment, comunicant-ho a la Inspecció de Treball i Seguretat 
Social, al contractista, sotscontractistes i representants dels treballadors. 
 
Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de 
les seves responsabilitats als contractistes i als sotscontractistes (art. 11è). 
 
1.2.-   Identificació dels riscos 
 
Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l’obra establertes a 
l’annex lV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre, s’enumeren a continuació els riscos 
particulars de diferents treballs d’obra, tot i considerant que alguns d’ells es poden donar durant 
tot el procés d’execució de l’obra a bé ser extrapolables a d’altres feines. 
 
S’haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres tal com: caigudes, talls, 
cremades i cops, adoptant en tot moment la postura més adient per al treball que es realitzi.  A 
més, s’han de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d’edificació veïnes i 
tenir cura de minimitzar en tot moment el risc d’incendi. 
 
1.2.1.- Mitjans i maquinària (en qualsevol fase d’obra). 
 
-  Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades. 
-  Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas..) 
-  Desplom de maquinària d’obra (sitges,grues, etc) 
-  Riscos derivats del funcionament de grues. 
-  Caiguda de la càrrega transportada. 
-  Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics. 
-  Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes). 
-  Cops i ensopegades. 
-  Caiguda de materials, rebots i ambient excessivament sorollós. 
-  Contactes elèctrics directes i indirectes. 
-  Accidents derivats de condicions atmosfèriques. 
 
1.2.2.-  Treballs  previs 
 
-   Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum. gas...). 
-   Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes). 
-   Cops i ensopegades. 
-   Caiguda de materials, rebots. 
-   Sobreesforços per postures incorrectes. 
-   Bocada de piles de material. 
 
 



1.2.3.-  Enderrocs 
 
-   Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
-   Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics. 
-   Projecció de partícules durant els treballs. 
-   Caigudes des de punts als i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes). 
-   Contactes amb materials agressius. 
-   Talls i punxades. 
-   Cops i ensopegades. 
-   Caiguda de materials, rebots. 
-   Ambient excessivament sorollós. 
-   Sobreesforços per postures incorrectes. 
 
1.2.4.-   Moviments de terres i excavacions 
 
-   Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas..) 
-   Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics. 
-   Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes) 
-   Cops ensopegades. 
-   Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques. 
-   Caiguda de materials, rebots. 
-   Ambient excessivament sorollós. 
-   Desplom de les parets de contenció, pous i rases. 
-   Desplom de les edificacions contigües. 
-   Accidents derivats de condicions atmosfèriques. 
-   Sobreesforços per postures incorrectes. 
 
1.2.5.-  Fonaments 
 
-   Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas..) 
-   Projecció de partícules durant els treballs. 
-   Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes) 
-   Contactes amb materials agressius. 
-   Talls i punxades 
-   Cops i ensopegades 
-   Caiguda de materials, rebots 
-   Ambient excessivament sorollós 
-   Desplom de les parets de contenció, pous i rases 
-   Desplom de les edificacions contigües 
-   Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques 
-   Contactes elèctrics directes o indirectes 
-   Sobreesforços per postures incorrectes 
-   Fallides d’encofrats 
-   Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
-   Bolcada de piles de material 
 
1.2.6.-  Estructura 
 
-   Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas..) 
-   Projecció de partícules durant els treballs 
-   Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes) 
-   Contactes amb materials agressius 



-   Talls i punxades 
-   Cops i ensopegades 
-   Caiguda de materials, rebots 
-   Ambient excessivament sorollós 
-   Contactes elèctrics directes o indirectes 
-   Sobreesforços per postures incorrectes 
-   Fallides d’encofrats 
-   Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
-   Bolcada de piles de material 
 
1.2.7.-  Ram de paleta 
 
-   Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
-   Projecció de partícules durant els treballs 
-   Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes) 
-   Contactes amb materials agressius 
-   Talls i punxades 
-   Cops i ensopegades 
-   Caiguda de materials, rebots 
-   Ambient excessivament sorollós 
-   Sobreesforços per postures incorrectes 
-   Bolcada de piles de material 
 
1.2.8.- Coberta 
 
-   Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas..) 

-   Projecció de partícules durant els treballs 
-   Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes) 
-   Contactes amb materials agressius 
-   Talls i punxades 
-   Cops i ensopegades 
-   Caiguda de materials, rebots 
-   Ambient excessivament sorollós 
-   Sobreesforços per postures incorrectes 
-   Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
-   Caigudes de pals i antenes 
 
1.2.9.- Revestiments  i  acabats 
 
-   Generació excessiva de pals o emanació de gasos i vapors tòxics 
-   Projecció de partícules durant els treballs 
-   Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals (escales, plataformes) 
-   Contactes amb materials agressius 
-   Talls i punxades 
-   Cops i ensopegades 
-   Caiguda de materials, rebots 
-   Sobreesforços per postures incorrectes 
 
 
 
 
 



1.2.10.-   Instal·lacions 
 
-   Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas ..) 
-   Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes) 
-   Talls i punxades 
-   Cops i ensopegades 
-   Caiguda de materials, rebots 
-   Emanacions de gasos en obertures de pous morts 
-   Contactes elèctrics directes o indirectes 
-   Sobreesforços per postures incorrectes 
-   Caigudes de pals i antenes 
 
1.2.11.- Relació no exhaustiva dels treballs que impliquen riscos especials 
 
ANEXO II 
Relación no exhautiva de los trabajos que implican riesgos especiales para la seguridad y la 
salud de los trabajadores. 
 
I. Trabajos con riesgos especialmente graves de sepultamiento o caída de altura, por las 
particulares características de la actividad desarrollada, los procedimientos aplicados, 
2.Trabajos en los que la exposición a agentes químicos o biológicos supongan un riesgo de 
especial gravedad, o para los que la vigilancia específica de la salud de los trabajadores sea 
legalmente exigible, 3. Trabajos con exposición, a radiaciones ionizantes para los que no se 
especifica la obligatoriedad la delimitación de zonas controladas y/o vigiladas, 4.  Trabajos en 
la proximidad de líneas eléctricas de alta tensión, 5. Trabajos que expongan a riesgo de 
ahogamiento por immersión, 6. Obras de excavación de túneles, pozos y otros trabajos que 
supongan movimientos de tierra subterráneos, 7. Trabajos realizados en inmersión con equipo 
subacuático, 8. Trabajos realizados en cajones de aire comprimido, 9. Trabajos que impliquen el 
uso de explosivos, 10. Trabajos que requieran montar o desmontar elementos prefabricados 
pesados. 
 
1.3.-  Mesures de prevenció i protecció 
 
Com a criteri general tindran preferència les proteccions col·lectives en front les individuals. A 
més, s’hauran de mantenir en bon estat de conservació els mitjans auxiliars, la maquinària i les 
eines de treball. D’altra banda els mitjans de protecció hauran d’estar homologats segons la 
normativa vigent. 
 
1.3.1.-  Mesures de protecció col·lectiva 
 
Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i 
circulacions dins l’obra. 
 
Senyalització de les zones de perill. 
 
Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l’interior de l’obra 
com en relació amb els vials exteriors. Deixar una zona lliure a l’entorn de la zona excavada per 
al pas de maquinària. 
 
Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i 
descàrrega. 
 



Respectar les distàncies de seguretat amb les instal·lacions existents. 
 
Els elements de les instal·lacions han d’estar amb les seves proteccions aïllants. 
 
Fonamentació correcta de la maquinària d’obra. 
 
Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, control de la 
càrrega màxima, delimitació del radi d’acció, frenada, bolcatge, etc. 
 
Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d’obra 
 
Sistema de rec que impedeix l’emissió de pols en gran quantitat. 
 
Adequació de solucions d’execució a l’estat real dels elements (subsòl, edificacions veïnes) 
 
Comprovació d’apuntalaments, condicions d’estrebades i pantalles de protecció de rases. 
 
Utilització de paviments antilliscants. 
 
Col·locacions de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda. Col·locació de xarxes en 
forats horitzontals. 
 
Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d’objectes (xarxes, lones) 
 
Ús de canalitzacions d’evacuació de runes, correctament instal·lades. 
 
Ús d’escales de mà, plataformes de treball i bastides 
 
1.3.2.-  Mesures  de  protecció  individual 
     
Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i la projecció de partícules 
 
Utilització de calçat de seguretat 
 
A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà establir punts 
d’ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, la utilització del 
qual serà obligatòria. 
 
Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i 
minimitzar el risc de talls i punxades 
 
Utilització del casc 
 
Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos 
 
Utilització de davantals 
 
Sistemes de subjecció permanent i de vigilància dels treballs amb perill d’intoxicació per més 
d’un operari. Utilització d’equips de subministrament d’aire 
 
 
 



 
1.3.3.-  Mesures  de  protecció  a  tercers 
 
Tancament, senyalització i enllumenat de l’obra. Cas que el tancament envaeixi la calçada s’ha 
de preveure un passadís protegit per al pas de vianants. El tancament ha d’impedir que persones 
alienes a l’obra puguin entrar-hi 
 
Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l’interior com en relació amb els vials 
exteriors 
 
Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i 
descàrrega 
 
Adequació de solucions d’execució a l’estat real dels elements (subsòl, edificacions veïnes) 
 
Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d’objectes (xarxes, lones) 
 
Bolcada de piles de material. 
 
1.4.-  Primers auxilis 
 
Es disposarà d’una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent. 
S’informarà a l’inici de l’obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s’hauran de 
traslladar els accidentats. És convenient disposar a l’obra i en lloc ben visible, d’una llista amb 
els telèfons i adreces dels centres assignats per a urgències,ambulàncies, taxis, etc. per garantir 
el ràpid trasllat dels possibles accidents. 
 
1.5.-   Normativa aplicable 
 
RELACIÓ DE NORMES I REGLAMENTS APLICABLES 
 
Data d’actualització : 18/12/1997 
 
-  Directiva 92/57/ CEE de 24 de Junio (DO: 26/08/92) 
Disposiciones mínimas de Seguridad y de Salud que deben aplicarse en las obras de 
construcción temporales o móviles. 
 
- RD 1627/1997 de 24 de octubre (BOE : 25/10197) 
Disposiciones mínimas de Seguridad y de Salut en las obras de construcción 
Transposició de la Directiva 92/57/ CEE 
Deroga el RD 555/86 sobre obligatorietat d’inclusió d’Estudi de Seguretat i Higiene en 
projectes d’edificació i obres públiques. 
 
- Ley 31/1995 de 8 de noviembre (BOE : 10/11/95) Prevención de riesgos laborales. 
 
Desenvolupament de les següents disposicions. 
 
- RD 39/1997 de 17 de enero (BOE: 31/01/97) Reglamento de los Servicios de Prevención. 
 
- RD 485/1997 de 14 de abril (BOE : 23/04/97) 
Disposiciones mínimas en materia de señalización, de seguridad y salud en el trabajo. 
 



- RD 486/1997 de 14 de abril (BOE : 23/04/97) 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
Modifica i deroga alguns capítols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo. 
 
- RD 487/1997 de 14 de abril (BOE : 23/04/97) 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que 
entrañe riesgos, en particular dorsolumbares para los trabajadores. 
 
- RD 488/97 de l4 de abril (BOE: 23/04/97) 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen 
pantallas de visualización. 
 
- O. de 7 de enero de 1987 (BOE : 15/01/67) 
Normas complementarias de Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto. 
 
- RD 1316/1989 de 27 de octubre (BOE : 02/11/69) 
Protección a los trabajadores frente a los riesgos derivados de la erosión al oído durante el 
trabajo. 
 
- O. De 9 de marzo de1971 (BOE : 16 i 17/03/71) 
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo 
Correcció d’errades :   BOE : 06/04/71 
Modificació :    BOE : 02/11/89 
Derogats alguns capítols per : Ley 31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997, RD 664/1997, RD 
665/1997, RD 773/1997 i RD 1215/1997. 
 
Resoluciones aprobatorias de Normas tècnicas Reglamentarias para distintos medios de 
protección personal de trabajadores ; 
 
- R.  de 14 de diciembre de 1974 (BOE : 30/12/74 : N.R.  MT - 1 : Cascos metálicos, 
 
- R.  de 28 de julio de 1975 (BOE: 01/09/75): N.R.  MT-2 : Protectores auditivos. 
 
- R.  de 28 de julio de 1975   02/09/75): N.R.  MT-3: Pantallas para soldadores.  
Modificació : BOE: 24/10/75 
 
- R.  de 28 de julio de 1975 (BOE : 03/09/75): NR. MT-4: Guantes aislantes de electricidad 
Modificació : BOE : 25/10/75 
 
- R.  de 28 de julio de 1975 (BOE : 04/09/75) N.R. MT-5 : Calzado de seguridad contra riesgos 
mecánicos. 
Modificació : BOE : 27/10/75 
 
- R.  de 28 de julio de 1975 (BOE : 05/09/75) : N.R.  MT-6 : Banquetas aislantes de maniobras. 
Modificació : BOE : 28/10/75 
 
- R.  de 28 de julio de 1975 (BOE : 06/09/75) : N.R. MT-7: Equipos de protección personal de 
vias respiratorias. Normas comunes y adaptadores faciales 
Modificado : BOE: 29/10/75 
 
- R.  de 28 de julio de 1975 (BOE: 08/09/75) : N.R.  MT-8 : Equipos de protección personal de 
vias respiratorias : filtros mecánicos. 



Modificació: BOE : 30/10/75 
 
- R.  de 28 de julio de 1975 (BOE : 09/09/75) : N.R.  MT-9: Equipos de protección personal de 
vias respiratorias; mascarillas autofiltrantes. 
Modificació : BOE : 31/10/75 
 
- R.  de 28 de julio de 1975 (BOE : 10/09/75) N.R.  MT-10 : Equipos de protección personal de 
vias respiratorias : Filtros químicos i mixtos contra amoníaco. 
Modificació : BOE : 01/11/75 
Normativa d’àmbit local (ordenances municipals) 
 
- RD 664/1997 de 12 de mayo (BOE : 24/05/97) 
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la erosión a agentes 
biológicos durante el trabajo. 
 
- RD 665/1997 de 12 de mayo   (BOE : 24/05/97) 
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
cancerígenos durante el trabajo. 
 
- RD 773/1997 de 30 de mayo (BOE : 12/06/97) 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud, relativas a la utilización por los trabajadores de 
equipos de protección individual. 
 
- RD 1215/1997 de 18 de julio (BOE : 07/08/97) 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 
equipos de trabajo. 
Transposició de la Directiva 89/65 CEE sobre utilització dels equips de treball modifica i 
deroga alguns capítols de la “Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo” (O. 
09/03/1971) 
 
- O.  de 20 de mayo de 1952 (BOE : 15/06/52) 
Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo en la indústria de la construcción 
Modificacions :    O.  de 10 de diciembre de 1953 BOE : 22/12/53) 
O.  de 23 de septiembre de 1966    (BOE : 01/10/66)   Ad. 100 a 105 derrogats per O. de 20 de 
gener  de 1956 
 
- O.  de 31 de enero de 1940.  Andamios : Cap. VII.  Art. 66 a 74   (BOE : 03/02/40) 
Reglamento general sobre Seguridad e Higiene. 
 
- O. de 28 de agosto de 1970.  Art. 1 a 4º, 183º a 291º y Anexos I y II (BOE : 05/09/70; 
09/09/70) Ordenanza del trabajo para las industrias de la construcción, vidrio y cerámica. 
Correcció d’errades : BOE : 17/10/70. 
 
- O.  de 20 de septiembre de 1986 (BOE : 13/10/86) 
Modelo de libro de incidencias correspondiente a las obras en que sea obligado el estudio de 
Seguridad e Higiene  
Correcció d’errades : BOE : 31/10/86 
 
- O.  de 16 de diciembre de 1987 (BOE : 29/12/87) 
Nuevos modelos para la notificación de accidentes de trabajo e instrucciones para su 
cumplimiento y tramitación. 
 



- O.  de 31 de agosto de 1987 (BOE : 18/09/87) 
Señalización, balizamiento, limpieza y terminación de obras fijas en vias fuera de poblado. 
 
- O.  de 23 de mayo de 1977 (BOE : 14/06/77) 
Reglamento de aparatos elevadores para obras 
Modificació : O.  de 7 de marzo de 1981 (BOE : 14/03/81) 
 
- O.  de 28 de junio de 1988 (BOE : 07/07/88) 
Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM 2 del Reglamento de Aparatos de Elevación y 
Manutención referente a grua torre desmontables para obras 
Modificació :   O.  de 16 de abril de 1990 (BOE : 24/04/90) 
 
- O.  de 31 de octubre de 1984 (BOE : 07/11/84) 
Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto. 
 
 
 
 
 
 

Falset, abril de 2018 
 
 
 
 
Jordi Mercadé Virgili 
Arquitecte 
Serveis tècnics del Consell Comarcal del Priorat 
       
   
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
AMIDAMENTS  
  



1.1 M3 Enderroc de fonament de formigó en massa, amb compressor i càrrega manual i mecànica de
runa sobre camió

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
15,000 1,200 0,500 9,000Escales existents

9,000 9,000

Total m3  ......: 9,000

1.2 M2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb
compressor i càrrega sobre camió

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
6,000 0,600 3,600Rasa pluvials paviment

3,600 3,600

Total m2  ......: 3,600

1.3 M3 Enderroc de mur de contenció de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4,000 0,300 1,000 1,200Mur part superior

1,200 1,200

Total m3  ......: 1,200

1.4 M3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat

Esponj Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,3 15,000 1,200 0,500 11,700Escales existents
1,3 6,000 0,600 0,200 0,936Rasa pluvials paviment
1,3 4,000 0,300 1,000 1,560Mur part superior

14,196 14,196

Total m3  ......: 14,196

1.5 U Tala controlada directa d'arbre < 6 m d'alçària, arrencant la soca, aplec de la brossa generada i
càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no
més lluny de 20 km)

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Arbre existent

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000

Pressupost parcial nº 1 Enderroc
Nº U Descripció Amidament

Escales Pàgina 1



2.1 M3 Excavació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, en roca de resistència a la compressió mitja
(25 a 50 MPa), realitzada amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega mecànica sobre
camió

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
20,000 1,000 1,500 30,000Rasa per pluvials
1,200 1,200 1,500 2,160Pou 1
1,200 1,200 3,500 5,040Pou 2
1,200 1,200 2,000 2,880Pou 3

40,080 40,080

Total m3  ......: 40,080

2.2 M3 Excavació per a caixa de paviment en roca de resistència a la compressió mitja (25 a 50 MPa),
realitzada amb pala excavadora amb martell trencador i càrrega indirecta sobre camió

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
14,000 1,600 1,000 22,400Escales

22,400 22,400

Total m3  ......: 22,400

2.3 M3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió de 7 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

Esponj Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,3 20,000 1,000 1,500 39,000Rasa per pluvials
1,3 1,200 1,200 1,500 2,808Pou 1
1,3 1,200 1,200 3,500 6,552Pou 2
1,3 1,200 1,200 2,000 3,744Pou 3
1,3 14,000 1,600 1,000 29,120Escales

81,224 81,224

Total m3  ......: 81,224

Pressupost parcial nº 2 Excavacions
Nº U Descripció Amidament

Escales Pàgina 2



3.1 M3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió o amb mitjans manuals

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
10,000 0,600 0,600 3,600Mur escala 1
13,000 0,600 0,600 4,680Mur escala 2
6,000 0,600 0,600 2,160Mur replà

10,440 10,440

Total m3  ......: 10,440

3.2 M2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/P/20 de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
10,000 0,600 6,000Mur escala 1
13,000 0,600 7,800Mur escala 2
6,000 0,600 3,600Mur replà

17,400 17,400

Total m2  ......: 17,400

Pressupost parcial nº 3 Fonaments
Nº U Descripció Amidament

Escales Pàgina 3



4.1 M2 Paret estructural per a revestir, de 30 cm de gruix, de bloc de morter de ciment foradat, R-6, de
400x200x300 mm, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment
CEM I, de dosificació 1:3 (15 N/mm2), amb additiu inclusor aire/plastificant i amb una
resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2, amb armat d'acer B 500 SD amb degell de
qualitat CIETSID i formigonat amb formigó HA-25/P/10/I col·locat manualment. Inclòs tubs de
PVC per la sortida d'aigua de la part posterior del mur.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
10,000 1,000 10,000Mur escala 1
13,000 1,000 13,000Mur escala 2
6,000 1,000 6,000Mur replà

29,000 29,000

Total m2  ......: 29,000

4.2 M2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb
morter mixt 1:2:10, remolinat amb àrid i ciment blanc per assolir color terrós.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 10,000 1,000 20,000Mur escala 1
2 13,000 1,000 26,000Mur escala 2
2 6,000 1,000 12,000Mur replà

25 1,200 0,200 6,000Frontals escales
64,000 64,000

Total m2  ......: 64,000

4.3 Ml Enrajolat de faixa horitzontal exterior a una alçària <= 3 m amb rajola de gres extruït sense
esmaltar ni polir, grup AI/AIIa (UNE-EN 14411), preu superior, de 16 a 25 peces/m2, col·locades
amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN
13888)

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
10,000 10,000Mur escala 1
13,000 13,000Mur escala 2
6,000 6,000Mur replà

29,000 29,000

Total ml  ......: 29,000

4.4 M2 Paviment de pedra de la zona, col.locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment
pòrtland i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 15,000 1,200 18,000Escales

18,000 18,000

Total m2  ......: 18,000

4.5 M Barana d'acer, amb tub de diam. 43mm, muntants cada 100 cm i , de 50 cm d'alçària, fixada
mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
10,000 10,000Mur escala 1
13,000 13,000Mur escala 2
6,000 6,000Mur replà

29,000 29,000

Total m  ......: 29,000

4.6 M2 Pintat de barana de tub diam. 43mm i muntants cada 1m , amb esmalt martelé, amb dues capes
d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 10,000 20,000Mur escala 1
2 13,000 26,000Mur escala 2
2 6,000 12,000Mur replà

58,000 58,000

Total m2  ......: 58,000

4.7 M Formació d'esglaó amb formigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 10 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
25 1,200 30,000escales

30,000 30,000

Pressupost parcial nº 4 Ram de paleta
Nº U Descripció Amidament
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Total m  ......: 30,000

4.8 M2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una
capa de fons, diluïda, i dues d'acabat

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 10,000 1,000 20,000Mur escala 1
2 13,000 1,000 26,000Mur escala 2
2 6,000 1,000 12,000Mur replà

58,000 58,000

Total m2  ......: 58,000

4.9 M2 Solera de formigó HA-25/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm,
de gruix 25 cm, abocat amb bomba

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 16,000 1,200 19,200Escales

19,200 19,200

Total m2  ......: 19,200

4.10 M3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 16,000 1,200 0,200 3,840Escales
1 6,000 0,600 0,200 0,720Rasa fins embornal existent

4,560 4,560

Total m3  ......: 4,560

Pressupost parcial nº 4 Ram de paleta
Nº U Descripció Amidament

Escales Pàgina 5



5.1 Ut Valoracio de l'estudi de seguretat i salut per a complir la normativa vigent. Repercusio
d'amortitzacio material colectiu i personal, adequat a l'obra: farmaciola, cascs, guants,
cinturons, etc. etc. i el cost d'elements especials de proteccio colectiva: lones, xarxes,
baranes, etc. etc., segons pla de seguretat i salut realitzat pel constructor i acceptat per la DT.

Total UT  ......: 1,000

5.2 U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a
compressió d'una sèrie de tres provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN
12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3

Total u  ......: 1,000

Pressupost parcial nº 5 Seguretat i salut i Control Q
Nº U Descripció Amidament
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6.1 M3 Subministrament i col.locació d'arena per protecció de la canonada fins 10 cm per damunt de
la generatriu superior de la canalització.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 20,000 0,800 0,300 4,800rasa instal.lació pluvials

4,800 4,800

Total m3  ......: 4,800

6.2 M2 Repàs i piconatge d´esplanada, amb mitjans mecànics i compactació del 95 % PM amb terres
procedents de l'excavació. (aigües pluvials)

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 20,000 0,800 16,000instal.lació pluvials

16,000 16,000

Total m2  ......: 16,000

6.3 M3 Rebliment i piconatge de rasa d´amplària més de 1.5 i fins a 2 m, amb material tolerable, en
tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del
95 % PM. (aigües pluvials).

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 20,000 0,800 1,500 24,000instal.lació pluvials
2 3,000 0,400 3,500 8,400Entorn pous

32,400 32,400

Total m3  ......: 32,400

6.4 M Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de
polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, de rigidesa
anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 20,000 20,000instal.lació pluvials

20,000 20,000

Total m  ......: 20,000

6.5 M Recobriment protector exterior per a clavegueres de tub de formigó de diàmetre 30 cm, amb 15
cm de formigó HM-20/P/20/I

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 20,000 20,000instal.lació pluvials

20,000 20,000

Total m  ......: 20,000

6.6 U Formació de pou de ressalt de fàbrica de maó ceràmic massís de 1 peu d'espessor, de 0,80 m
de diàmetre interior i de 3 m d'altura útil interior, format per: solera de 25 cm de gruix de
formigó armat HA-30/B/20/IIb+Qb lleugerament armada amb malla electrosoldada ME 20x20 Ø
8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 disposat; desviament interior en el col·lector d'entrada
mitjançant canonada de PVC de 200 mm de diàmetre; pou cilíndric i con asimètric en
coronació de 0,50 m d'altura, construïts tots dos amb fàbrica de maó ceràmic massís de
29x14x5 cm, rebut amb morter de ciment, industrial, M-5, de 1 cm d'espessor, adreçat i
brunyiment per l'interior amb morter de ciment, industrial, amb additiu hidròfug, M-15 formant
arestes i cantonades a mitja canya i llosa al voltant de la boca del con de 150x150 cm i 20 cm
de gruix de formigó en massa HM-30/B/20/I+Qb; amb tancament de tapa circular amb bloqueig
i marc de fosa classe D-400 segons UNE-EN 124, instal·lat en calçades de carrers, incloent les
per vianants, o zones d'aparcament per a tot tipus de vehicles. Inclús formigó en massa
HM-30/B/20/I+Qb per a formació de canal en el fons del pou i d'el brocal asimètric en la
coronació del pou i morter per a segellat de junts.
Inclou: Replanteig. Col·locació de la malla electrosoldada. Abocat i compactació del formigó
en formació de solera. Formació de mur de fàbrica. Adreçat i brunyiment per l'interior amb
morter de ciment, arrodonint angles. Formació del canal en el fons del pou. Connexionat dels
col·lectors al pou. Col·locació de la canonada per a desviament interior. Segellat de junts.
Col·locació dels pates. Abocat i compactació del formigó per formació de la llosa al voltant de
la boca del con. Col·locació de marc, tapa de registre i accessoris. Comprovació del seu
correcte funcionament. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'excavació ni el replé del extradós.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Pressupost parcial nº 6 PLUVIALS
Nº U Descripció Amidament
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1 1,000Pou 2
1,000 1,000

Total U  ......: 1,000

6.7 U Formació de pou de ressalt de fàbrica de maó ceràmic massís de 1 peu d'espessor, de 0,80 m
de diàmetre interior i de 2 m d'altura útil interior, format per: solera de 25 cm de gruix de
formigó armat HA-30/B/20/IIb+Qb lleugerament armada amb malla electrosoldada ME 20x20 Ø
8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 disposat; desviament interior en el col·lector d'entrada
mitjançant canonada de PVC de 200 mm de diàmetre; pou cilíndric i con asimètric en
coronació de 0,50 m d'altura, construïts tots dos amb fàbrica de maó ceràmic massís de
29x14x5 cm, rebut amb morter de ciment, industrial, M-5, de 1 cm d'espessor, adreçat i
brunyiment per l'interior amb morter de ciment, industrial, amb additiu hidròfug, M-15 formant
arestes i cantonades a mitja canya i llosa al voltant de la boca del con de 150x150 cm i 20 cm
de gruix de formigó en massa HM-30/B/20/I+Qb; amb tancament de tapa circular amb bloqueig
i marc de fosa classe D-400 segons UNE-EN 124, instal·lat en calçades de carrers, incloent les
per vianants, o zones d'aparcament per a tot tipus de vehicles. Inclús formigó en massa
HM-30/B/20/I+Qb per a formació de canal en el fons del pou i d'el brocal asimètric en la
coronació del pou i morter per a segellat de junts.
Inclou: Replanteig. Col·locació de la malla electrosoldada. Abocat i compactació del formigó
en formació de solera. Formació de mur de fàbrica. Adreçat i brunyiment per l'interior amb
morter de ciment, arrodonint angles. Formació del canal en el fons del pou. Connexionat dels
col·lectors al pou. Col·locació de la canonada per a desviament interior. Segellat de junts.
Col·locació dels pates. Abocat i compactació del formigó per formació de la llosa al voltant de
la boca del con. Col·locació de marc, tapa de registre i accessoris. Comprovació del seu
correcte funcionament. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'excavació ni el replé del extradós.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Pou 1

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000

6.8 U Embornal per a recollida de les aigües pluvials de paret de gero i amb reixa extraïble de fosa
de 1,5m d'altura lliure.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Embornal pluvials (Pou 1)

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000

6.9 M2 Paviment de formigó amb fibres HAF-30/A-2,5-2/F/12-60/I+F, de 15 cm de gruix, de consistència
fluïda i un contingut en fibres d'acer entre 20 i 25 kg/m3, grandària màxima del granulat 12 mm,
escampat des de camió, estesa i vibratge mecànic.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 6,000 0,600 3,600Rasa fins embornal existent

3,600 3,600

Total m2  ......: 3,600

Arquitecte

Jordi Mercadé Virgili

Pressupost parcial nº 6 PLUVIALS
Nº U Descripció Amidament
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Annex de justificació de preus



1 E2A11000 m3 Subministrament i col.locació d'arena per
protecció de la canonada fins 10 cm per
damunt de la generatriu superior de la
canalització.

B03D1000 1,000 m3 8,360 8,36sorra
A0140000 1,020 h 21,880 22,32Manobre

3,000 % Costos indirectes 30,680 0,920

Total per m3 ............: 31,60
Són TRENTA-U EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS per m3.

2 E3Z112P1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de
gruix de formigó HL-150/P/20 de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat des de camió

A0122000 0,075 h 26,980 2,02Oficial 1a paleta
A0140000 0,150 h 21,880 3,28Manobre
B06NLA2C 0,105 m3 57,400 6,03Formigó neteja HL-150/P/20
A%AUX001 1,500 % 5,300 0,08Despeses auxiliars mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 11,410 0,340

Total per m2 ............: 11,75
Són ONZE EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS per m2.

3 E4E26811 m2 Paret estructural per a revestir, de 30 cm de
gruix, de bloc de morter de ciment foradat,
R-6, de 400x200x300 mm, categoria I segons
norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de
ciment CEM I, de dosificació 1:3 (15 N/mm2),
amb additiu inclusor aire/plastificant i amb
una resistència a compressió de la paret de 3
N/mm2, amb armat d'acer B 500 SD amb degell
de qualitat CIETSID i formigonat amb formigó
HA-25/P/10/I col·locat manualment. Inclòs
tubs de PVC per la sortida d'aigua de la part
posterior del mur.

A0122000 0,520 h 26,980 14,03Oficial 1a paleta
A0140000 0,260 h 21,880 5,69Manobre
E4EZ3000 12,600 kg 1,010 12,73Acer b/corrug.obra B500S

p/arm.paret bloc mort.
B0E244W1 13,125 u 1,230 16,14Bloc foradat morter

ciment,llis
400x300x200mm,p/revest.

D0718911 0,025 m3 98,570 2,46Morter ciment pòrtland CEM
I+sorra+inclus.aire/plastific
ant
450kg/m3,1:3,15N/mm2,elab.

E4EZ72C4 0,200 m3 128,360 25,67Formigó p/fàb.blocs
mort.cim., HA-25/P/10/I,
col.manual.

A%AUX001 3,000 % 19,720 0,59Despeses auxiliars mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 77,310 2,320

Total per m2 ............: 79,63
Són SETANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS per
m2.

Annex de justificació de preus Pàgina 1
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4 E81135K2 m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical
exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim,
amb morter mixt 1:2:10, remolinat amb àrid i
ciment blanc per assolir color terrós.

A0122000 0,600 h 26,980 16,19Oficial 1a paleta
A0140000 0,300 h 21,880 6,56Manobre
D070A4D1 0,019 m3 160,080 3,04Morter mixt ciment

pòrtland+fill.calc. CEM
II/B-L,calç,sorra ,200kg/m3
ciment,1:2:10,2,5N/mm2,elab.a
obra,

A%AUX001 2,500 % 22,750 0,57Despeses auxiliars mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 26,360 0,790

Total per m2 ............: 27,15
Són VINT-I-SET EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS per m2.

5 E82ACD3K ml Enrajolat de faixa horitzontal exterior a una
alçària <= 3 m amb rajola de gres extruït
sense esmaltar ni polir, grup AI/AIIa (UNE-EN
14411), preu superior, de 16 a 25 peces/m2,
col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica
C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2
(UNE-EN 13888)

A0127000 0,585 h 18,610 10,89Oficial 1a col·locador
A0140000 0,200 h 21,880 4,38Manobre
B05A2203 0,705 kg 0,820 0,58Beurada p/ceràmica CG2

(UNE-EN 13888),color
B0711020 4,903 kg 0,630 3,09Adhesiu cimentós C2 (UNE-EN

12004)
B0FG5171 0,400 m2 19,650 7,86Rajola gres extruït

s/esmalt.-polir,rectang/quadr
. 16-25 peces/m2,preu sup.

A%AUX001 2,500 % 15,270 0,38Despeses auxiliars mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 27,180 0,820

Total per ml ............: 28,00
Són VINT-I-VUIT EUROS per ml.

6 E898D240 m2 Pintat de parament vertical exterior de
ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis,
amb una capa de fons, diluïda, i dues
d'acabat

A012D000 0,200 h 18,610 3,72Oficial 1a pintor
A013D000 0,010 h 17,350 0,17Ajudant pintor
B89ZPE00 0,551 kg 5,570 3,07Pintura plàstica,p/ext.
A%AUX001 1,500 % 3,890 0,06Despeses auxiliars mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 7,020 0,210

Total per m2 ............: 7,23
Són SET EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS per m2.

7 E89BAAJ0 m2 Pintat de barana de tub diam. 43mm i muntants
cada 1m , amb esmalt martelé, amb dues capes
d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat

A012D000 0,120 h 18,610 2,23Oficial 1a pintor
A013D000 0,050 h 17,350 0,87Ajudant pintor
B89Z9000 0,150 kg 20,960 3,14Esmalt martelé
B8ZAA000 0,100 kg 11,410 1,14Imprimació antioxidant
A%AUX001 1,500 % 3,100 0,05Despeses auxiliars mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 7,430 0,220

Total per m2 ............: 7,65
Són SET EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS per m2.
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8 E921201F m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i
piconatge del material al 95 % del PM

A0140000 0,060 h 21,880 1,31Manobre
B0111000 0,050 m3 1,670 0,08Aigua
B0372000 1,150 m3 16,380 18,84Tot-u art.
C1331100 0,035 h 75,000 2,63Motoanivelladora petita
C13350C0 0,030 h 72,000 2,16Corró vibratori

autopropulsat,12-14t
C1502E00 0,025 h 41,730 1,04Camió cisterna 8m3
A%AUX001 1,500 % 1,310 0,02Despeses auxiliars mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 26,080 0,780

Total per m3 ............: 26,86
Són VINT-I-SIS EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS per
m3.

9 E93628D0 m2 Solera de formigó HA-25/B/20/I, de
consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, de gruix 25 cm, abocat amb
bomba

A0122000 0,110 h 26,980 2,97Oficial 1a paleta
A0140000 0,220 h 21,880 4,81Manobre
B065910B 0,258 m3 65,290 16,84Formigó

HA-25/B/20/I,>=250kg/m3
ciment

C1701100 0,110 h 155,180 17,07Camió bomba formigonar
A%AUX001 1,500 % 7,780 0,12Despeses auxiliars mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 41,810 1,250

Total per m2 ............: 43,06
Són QUARANTA-TRES EUROS AMB SIS CÈNTIMS per m2.

10 E9VZ1211 m Formació d'esglaó amb formigó HM-20/P/10/I de
consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 10 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I

A0122000 0,480 h 26,980 12,95Oficial 1a paleta
A0140000 0,480 h 21,880 10,50Manobre
B05B1001 1,000 kg 0,140 0,14Ciment ràpid CNR4,sacs
B064100C 0,027 m3 59,860 1,62Formigó

HM-20/P/10/I,>=200kg/m3
ciment

B0A31000 0,300 kg 1,340 0,40Clau acer
A%AUX001 1,500 % 23,450 0,35Despeses auxiliars mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 25,960 0,780

Total per m ............: 26,74
Són VINT-I-SIS EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS per
m.
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11 EMB U Embornal per a recollida de les aigües
pluvials de paret de gero i amb reixa
extraïble de fosa de 1,5m d'altura lliure.

FDB17660 1,000 u 31,280 31,28Solera form.HM-20/P/20/I
g=20cm,planta 1,2x1,2m

FD5ZJJJ4 3,000 u 85,250 255,75Bastiment+reixa
practic.,p/embor.,fosa
grisa,800x364x50mm,pes=52kg,c
ol.morter

FDDZS005 5,000 u 19,160 95,80Graó p/pou registre
polipropilè
armat,250x350x250mm,col.morte
r 1:6

FDD33524 1,500 m 215,780 323,67Paret per a pou rectangular
de 70x150 cm, de 14 cm de
gruix de maó calat,
arrebossada i lliscada per
dins amb morter ciment 1:6

3,000 % Costos indirectes 706,500 21,200

Total per U ............: 727,70
Són SET-CENTS VINT-I-SET EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS
per U.

12 F2131223 m3 Enderroc de fonament de formigó en massa, amb
compressor i càrrega manual i mecànica de
runa sobre camió

A0140000 0,500 h 21,880 10,94Manobre
A0150000 1,000 h 21,000 21,00Manobre especialista
C1101200 0,500 h 15,600 7,80Compressor+dos martells

pneumàtics
C1313330 0,121 h 50,000 6,05Retroexcavadora s/pneumàtics

8-10t
A%AUX001 1,500 % 31,940 0,48Despeses auxiliars mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 46,270 1,390

Total per m3 ............: 47,66
Són QUARANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS per
m3.

13 F2194AJ1 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a
20 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb
compressor i càrrega sobre camió

A0150000 0,466 h 21,000 9,79Manobre especialista
C1101200 0,157 h 15,600 2,45Compressor+dos martells

pneumàtics
C1313330 0,054 h 50,000 2,70Retroexcavadora s/pneumàtics

8-10t
A%AUX001 1,500 % 9,790 0,15Despeses auxiliars mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 15,090 0,450

Total per m2 ............: 15,54
Són QUINZE EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS per
m2.
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14 F21R1165 u Tala controlada directa d'arbre < 6 m
d'alçària, arrencant la soca, aplec de la
brossa generada i càrrega sobre camió grua
amb pinça, i transport de la mateixa a planta
de compostatge (no més lluny de 20 km)

A012P000 0,260 h 28,010 7,28Oficial 1a jardiner
A013P000 0,260 h 24,860 6,46Ajudant jardiner
B2RA9SB0 0,100 t 45,000 4,50Deposició controlada planta

compost.,residus vegetals
nets no especials,0,5t/m3,LER
200201

B2RA9TD0 0,320 t 85,000 27,20Deposició controlada planta
compost.,residus troncs i
soques no
especials,0,9t/m3,LER 200201

C1503000 0,770 h 44,620 34,36Camió grua
CR11B700 0,750 h 45,590 34,19Tractor 100CV,braç desbros.
CRE23000 0,260 h 3,140 0,82Motoserra
A%AUX001 1,500 % 13,740 0,21Despeses auxiliars mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 115,020 3,450

Total per u ............: 118,47
Són CENT  DIVUIT EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS per
u.

15 F221D8A6 m3 Excavació per a caixa de paviment en roca de
resistència a la compressió mitja (25 a 50
MPa), realitzada amb pala excavadora amb
martell trencador i càrrega indirecta sobre
camió

C1102341 0,212 h 94,790 20,10Pala excavadora giratoria
s/pneumàtics 15-20t,+martell
trenc.

C1311440 0,063 h 87,040 5,48Pala carregadora s/pneumàtics
15-20t

3,000 % Costos indirectes 25,580 0,770

Total per m3 ............: 26,35
Són VINT-I-SIS EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS per
m3.

16 F222282A m3 Excavació de rasa i pou de fins a 4 m de
fondària, en roca de resistència a la
compressió mitja (25 a 50 MPa), realitzada
amb retroexcavadora amb martell trencador i
càrrega mecànica sobre camió

C1103331 0,500 h 69,380 34,69Retroexcavadora s/pneumàtics
8-10t,+martell trenc.

C1313330 0,220 h 50,000 11,00Retroexcavadora s/pneumàtics
8-10t

3,000 % Costos indirectes 45,690 1,370

Total per m3 ............: 47,06
Són QUARANTA-SET EUROS AMB SIS CÈNTIMS per m3.
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17 F228F10F m3 Rebliment i piconatge de rasa d´amplària més
de 1.5 i fins a 2 m, amb material tolerable,
en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant
corró vibratori per a compactar, amb
compactació del 95 % PM. (aigües pluvials).

C1335080 0,070 h 72,000 5,04Corró vibratori
autopropulsat,8-10t

C1315020 0,100 h 69,000 6,90Retroexcavadora mitjana
3,000 % Costos indirectes 11,940 0,360

Total per m3 ............: 12,30
Són DOTZE EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS per m3.

18 F2R45039 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de
terres a instal·lació autoritzada de gestió
de residus, amb camió de 7 t, amb un
recorregut de més de 10 i fins a 15 km

C1311440 0,022 h 87,040 1,91Pala carregadora s/pneumàtics
15-20t

C1501700 0,216 h 31,640 6,83Camió transp.7 t
3,000 % Costos indirectes 8,740 0,260

Total per m3 ............: 9,00
Són NOU EUROS per m3.

19 F2R641E0 m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de
residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 5 m3 de capacitat

A0140000 0,750 h 21,880 16,41Manobre
C1RA2500 1,000 m3 22,610 22,61Subministr.contenidor

metàl·lic,5m3 +recollida
residus inerts o no especials

A%AUX001 1,000 % 16,410 0,16Despeses auxiliars mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 39,180 1,180

Total per m3 ............: 40,36
Són QUARANTA EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS per m3.

20 F31522G1 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments,
HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
des de camió o amb mitjans manuals

F31B4000 42,000 kg 1,080 45,36Arm.rases i pous AP500SD
barres corrug.

A0140000 0,250 h 21,880 5,47Manobre
B065960C 1,100 m3 65,800 72,38Formigó

HA-25/P/20/IIa,>=275kg/m3
ciment

A%AUX001 1,500 % 5,470 0,08Despeses auxiliars mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 123,290 3,700

Total per m3 ............: 126,99
Són CENT  VINT-I-SIS EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS
per m3.
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21 F9F5A221 m2 Paviment de pedra de la zona, col.locat a
l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de
ciment pòrtland i beurada de color amb ciment
blanc de ram de paleta.

A012N000 0,750 h 26,980 20,24Oficial 1a d'obra pública
A0140000 0,380 h 21,880 8,31Manobre
A0150000 0,020 h 21,000 0,42Manobre especialista
B0312500 0,076 t 14,670 1,11Sorra pedra granit. 0-3,5 mm
B9F1N200 1,020 m2 36,500 37,23Pedra de la zona
D0391311 0,031 m3 66,850 2,07Sorra-ciment

s/addit.,200kg/m3
pòrtland+fill.calc.,form.165l

A%AUX0010150 1,500 % 28,970 0,43Despeses auxiliars mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 69,810 2,090

Total per m2 ............: 71,90
Són SETANTA-U EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS per m2.

22 F9G4F542 m2 Paviment de formigó amb fibres
HAF-30/A-2,5-2/F/12-60/I+F, de 15 cm de
gruix, de consistència fluïda i un contingut
en fibres d'acer entre 20 i 25 kg/m3,
grandària màxima del granulat 12 mm, escampat
des de camió, estesa i vibratge mecànic.

A012N000 0,154 h 26,980 4,15Oficial 1a d'obra pública
A0140000 0,153 h 21,880 3,35Manobre
B06QC45A 0,200 m3 131,102 26,22Formigó amb fibres

HAF-30/A-2,5-2/F/12-60/I+F,20
-25kg/m3 f.acer

C1709A00 0,010 h 120,041 1,20Estenedora p/paviment formigó
A%AUX001 1,500 % 7,500 0,11Despeses auxiliars mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 35,030 1,050

Total per m2 ............: 36,08
Són TRENTA-SIS EUROS AMB VUIT CÈNTIMS per m2.

23 FB121AAM m Barana d'acer, amb tub de diam. 43mm,
muntants cada 100 cm i , de 50 cm d'alçària,
fixada mecànicament a l'obra amb tac d'acer,
volandera i femella

A012F000 0,300 h 18,910 5,67Oficial 1a manyà
A013F000 0,200 h 17,420 3,48Ajudant manyà
B0A62F90 2,000 u 0,940 1,88Tac acer

D=10mm,carg./voland./fem.
BB121AA0 1,000 m 53,000 53,00Barana d'acer, amb passamà de

diam. 43mm, muntants cada 100
cm , de 50 cm de d'alçària

A%AUX001 2,500 % 9,150 0,23Despeses auxiliars mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 64,260 1,930

Total per m ............: 66,19
Són SEIXANTA-SIS EUROS AMB DINOU CÈNTIMS per m.
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24 FD7JJ186 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb
paret interna llisa i externa corrugada, de
polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de
diàmetre nominal exterior 315 mm, de rigidesa
anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN
13476-3, unió de maniguets, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la
rasa

A012M000 0,210 h 26,000 5,46Oficial 1a muntador
A013M000 0,210 h 17,350 3,64Ajudant muntador
BD7JJ180 1,020 m 15,270 15,58Tub

intern.llisa/extern.corrugada
,polietilè
HDPE,B,U,DN=315mm,SN8kN/m2,UN
E-EN 13476-3

A%AUX001 1,500 % 9,100 0,14Despeses auxiliars mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 24,820 0,740

Total per m ............: 25,56
Són VINT-I-CINC EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS per
m.

25 FD957470 m Recobriment protector exterior per a
clavegueres de tub de formigó de diàmetre 30
cm, amb 15 cm de formigó HM-20/P/20/I

A012N000 0,150 h 26,980 4,05Oficial 1a d'obra pública
A0140000 0,150 h 21,880 3,28Manobre
B064300C 0,200 m3 59,550 11,91Formigó

HM-20/P/20/I,>=200kg/m3
ciment

A%AUX001 1,500 % 7,330 0,11Despeses auxiliars mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 19,350 0,580

Total per m ............: 19,93
Són DINOU EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS per m.

26 G2243011 m2 Repàs i piconatge d´esplanada, amb mitjans
mecànics i compactació del 95 % PM amb terres
procedents de l'excavació. (aigües pluvials)

C13350C0 0,020 h 72,000 1,44Corró vibratori
autopropulsat,12-14t

C1331100 0,016 h 75,000 1,20Motoanivelladora petita
3,000 % Costos indirectes 2,640 0,080

Total per m2 ............: 2,72
Són DOS EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS per m2.

27 J060760A u Mostreig, realització de con d'Abrams,
elaboració de les provetes, cura, recapçament
i assaig a compressió d'una sèrie de tres
provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la
norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN
12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3

BV21760A 1,000 u 82,850 82,85Mostreig+Abrams+recapç+compr.
,3prov.cil.15x30cm

3,000 % Costos indirectes 82,850 2,490

Total per u ............: 85,34
Són VUITANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS
per u.
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28 K2135343 m3 Enderroc de mur de contenció de formigó
armat, a mà i amb compressor i càrrega manual
i mecànica de runa sobre camió

A0125000 1,200 h 18,920 22,70Oficial 1a soldador
A0140000 2,000 h 21,880 43,76Manobre
A0150000 3,000 h 21,000 63,00Manobre especialista
C1101200 1,500 h 15,600 23,40Compressor+dos martells

pneumàtics
C1313330 0,110 h 50,000 5,50Retroexcavadora s/pneumàtics

8-10t
C200S000 1,200 h 6,990 8,39Equip tall oxiacetilènic
A%AUX001 1,500 % 129,460 1,94Despeses auxiliars mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 168,690 5,060

Total per m3 ............: 173,75
Són CENT  SETANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-CINC
CÈNTIMS per m3.

29 SEGURETAT… UT Valoracio de l'estudi de seguretat i salut
per a complir la normativa vigent. Repercusio
d'amortitzacio material colectiu i personal,
adequat a l'obra: farmaciola, cascs, guants,
cinturons, etc. etc. i el cost d'elements
especials de proteccio colectiva: lones,
xarxes,
baranes, etc. etc., segons pla de seguretat i
salut realitzat pel constructor i acceptat
per la DT.

Sense descomposició 485,437
3,000 % Costos indirectes 485,437 14,563

Total per UT ............: 500,00
Són CINC-CENTS EUROS per UT.
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30 UAP020 U Formació de pou de ressalt de fàbrica de maó
ceràmic massís de 1 peu d'espessor, de 0,80 m
de diàmetre interior i de 3 m d'altura útil
interior, format per: solera de 25 cm de
gruix de formigó armat HA-30/B/20/IIb+Qb
lleugerament armada amb malla electrosoldada
ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080
disposat; desviament interior en el
col·lector d'entrada mitjançant canonada de
PVC de 200 mm de diàmetre; pou cilíndric i
con asimètric en coronació de 0,50 m
d'altura, construïts tots dos amb fàbrica de
maó ceràmic massís de 29x14x5 cm, rebut amb
morter de ciment, industrial, M-5, de 1 cm
d'espessor, adreçat i brunyiment per
l'interior amb morter de ciment, industrial,
amb additiu hidròfug, M-15 formant arestes i
cantonades a mitja canya i llosa al voltant
de la boca del con de 150x150 cm i 20 cm de
gruix de formigó en massa HM-30/B/20/I+Qb;
amb tancament de tapa circular amb bloqueig i
marc de fosa classe D-400 segons UNE-EN 124,
instal·lat en calçades de carrers, incloent
les per vianants, o zones d'aparcament per a
tot tipus de vehicles. Inclús formigó en
massa HM-30/B/20/I+Qb per a formació de canal
en el fons del pou i d'el brocal asimètric en
la coronació del pou i morter per a segellat
de junts.
Inclou: Replanteig. Col·locació de la malla
electrosoldada. Abocat i compactació del
formigó en formació de solera. Formació de
mur de fàbrica. Adreçat i brunyiment per
l'interior amb morter de ciment, arrodonint
angles. Formació del canal en el fons del
pou. Connexionat dels col·lectors al pou.
Col·locació de la canonada per a desviament
interior. Segellat de junts. Col·locació dels
pates. Abocat i compactació del formigó per
formació de la llosa al voltant de la boca
del con. Col·locació de marc, tapa de
registre i accessoris. Comprovació del seu
correcte funcionament. Realització de proves
de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no
inclou l'excavació ni el replé del extradós.

mt10haf010psc 0,507 m³ 93,360 47,33Formigó HA-30/B/20/IIb+Qb,
fabricat en central, amb
ciment SR.

mt07ame010n 1,690 m² 3,230 5,46Malla electrosoldada ME 20x20
Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN
10080.

mt10hmf010kn 0,760 m³ 89,150 67,75Formigó HM-30/B/20/I+Qb,
fabricat en central, amb
ciment SR.

mt04lmb010a 914,000 U 0,290 265,06Maó ceràmic massís
d'elaboració mecànica per
revestir, 29x14x5 cm, segons
UNE-EN 771-1.

mt08aaa010a 0,300 m³ 1,500 0,45Aigua.
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mt09mif010ca 1,375 t 32,250 44,34Morter industrial per a obra
de paleta, de ciment, color
gris, categoria M-5
(resistència a compressió 5
N/mm²), subministrat en sacs,
segons UNE-EN 998-2.

mt36tie010ig 2,300 m 15,590 35,86Tub de PVC, sèrie B, de 200
mm de diàmetre i 3,9 mm de
gruix, amb extrem atrompetat,
segons UNE-EN 1329-1, amb el
preu incrementat el 30% en
concepte d'accessoris i peces
especials.

mt10hmf010Mp 0,151 m³ 60,630 9,16Formigó HM-20/P/20/I,
fabricat en central.

mt46tpr010q 1,000 U 85,000 85,00Tapa circular amb bloqueig
mitjançant tres pestanyes i
marc de foneria dúctil de 850
mm de diàmetre exterior i 100
mm d'altura, pas lliure de
600 mm, per pou, classe D-400
segons UNE-EN 124. Tapa
revestida amb pintura
bituminosa i marc proveït de
junt d'insonorització de
polietilè i dispositiu
antirobatori.

mt46phm050 9,000 U 4,650 41,85Pate de polipropilè conformat
en U, per pou, de 330x160 mm,
secció transversal de D=25
mm, segons UNE-EN 1917.

mo041 16,524 h 23,780 392,94Oficial 1ª construcció d'obra
civil.

mo087 13,517 h 21,140 285,75Ajudant construcció d'obra
civil.

% 2,000 % 1.280,950 25,62Costos directes
complementaris

mt09mif010la 0,283 t 39,800 11,26Morter industrial per a obra
de paleta, de ciment, color
gris, amb additiu hidròfug,
categoria M-15 (resistència a
compressió 15 N/mm²),
subministrat en sacs, segons
UNE-EN 998-2.

3,000 % Costos indirectes 1.317,830 39,530

Total per U ............: 1.357,36
Són MIL TRES-CENTS CINQUANTA-SET EUROS AMB
TRENTA-SIS CÈNTIMS per U.
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31 UAP021 U Formació de pou de ressalt de fàbrica de maó
ceràmic massís de 1 peu d'espessor, de 0,80 m
de diàmetre interior i de 2 m d'altura útil
interior, format per: solera de 25 cm de
gruix de formigó armat HA-30/B/20/IIb+Qb
lleugerament armada amb malla electrosoldada
ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080
disposat; desviament interior en el
col·lector d'entrada mitjançant canonada de
PVC de 200 mm de diàmetre; pou cilíndric i
con asimètric en coronació de 0,50 m
d'altura, construïts tots dos amb fàbrica de
maó ceràmic massís de 29x14x5 cm, rebut amb
morter de ciment, industrial, M-5, de 1 cm
d'espessor, adreçat i brunyiment per
l'interior amb morter de ciment, industrial,
amb additiu hidròfug, M-15 formant arestes i
cantonades a mitja canya i llosa al voltant
de la boca del con de 150x150 cm i 20 cm de
gruix de formigó en massa HM-30/B/20/I+Qb;
amb tancament de tapa circular amb bloqueig i
marc de fosa classe D-400 segons UNE-EN 124,
instal·lat en calçades de carrers, incloent
les per vianants, o zones d'aparcament per a
tot tipus de vehicles. Inclús formigó en
massa HM-30/B/20/I+Qb per a formació de canal
en el fons del pou i d'el brocal asimètric en
la coronació del pou i morter per a segellat
de junts.
Inclou: Replanteig. Col·locació de la malla
electrosoldada. Abocat i compactació del
formigó en formació de solera. Formació de
mur de fàbrica. Adreçat i brunyiment per
l'interior amb morter de ciment, arrodonint
angles. Formació del canal en el fons del
pou. Connexionat dels col·lectors al pou.
Col·locació de la canonada per a desviament
interior. Segellat de junts. Col·locació dels
pates. Abocat i compactació del formigó per
formació de la llosa al voltant de la boca
del con. Col·locació de marc, tapa de
registre i accessoris. Comprovació del seu
correcte funcionament. Realització de proves
de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no
inclou l'excavació ni el replé del extradós.

mt10haf010psc 0,507 m³ 93,360 47,33Formigó HA-30/B/20/IIb+Qb,
fabricat en central, amb
ciment SR.

mt07ame010n 1,690 m² 3,230 5,46Malla electrosoldada ME 20x20
Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN
10080.

mt10hmf010kn 0,560 m³ 89,150 49,92Formigó HM-30/B/20/I+Qb,
fabricat en central, amb
ciment SR.

mt04lmb010a 610,000 U 0,290 176,90Maó ceràmic massís
d'elaboració mecànica per
revestir, 29x14x5 cm, segons
UNE-EN 771-1.

mt08aaa010a 0,300 m³ 1,500 0,45Aigua.
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mt09mif010ca 1,000 t 32,250 32,25Morter industrial per a obra
de paleta, de ciment, color
gris, categoria M-5
(resistència a compressió 5
N/mm²), subministrat en sacs,
segons UNE-EN 998-2.

mt36tie010ig 1,500 m 15,590 23,39Tub de PVC, sèrie B, de 200
mm de diàmetre i 3,9 mm de
gruix, amb extrem atrompetat,
segons UNE-EN 1329-1, amb el
preu incrementat el 30% en
concepte d'accessoris i peces
especials.

mt10hmf010Mp 0,151 m³ 60,630 9,16Formigó HM-20/P/20/I,
fabricat en central.

mt46tpr010q 1,000 U 85,000 85,00Tapa circular amb bloqueig
mitjançant tres pestanyes i
marc de foneria dúctil de 850
mm de diàmetre exterior i 100
mm d'altura, pas lliure de
600 mm, per pou, classe D-400
segons UNE-EN 124. Tapa
revestida amb pintura
bituminosa i marc proveït de
junt d'insonorització de
polietilè i dispositiu
antirobatori.

mt46phm050 6,000 U 4,650 27,90Pate de polipropilè conformat
en U, per pou, de 330x160 mm,
secció transversal de D=25
mm, segons UNE-EN 1917.

mo041 14,524 h 23,780 345,38Oficial 1ª construcció d'obra
civil.

mo087 12,517 h 21,140 264,61Ajudant construcció d'obra
civil.

mt09mif010la 0,283 t 39,800 11,26Morter industrial per a obra
de paleta, de ciment, color
gris, amb additiu hidròfug,
categoria M-15 (resistència a
compressió 15 N/mm²),
subministrat en sacs, segons
UNE-EN 998-2.

% 2,000 % 1.079,010 21,58Costos directes
complementaris

3,000 % Costos indirectes 1.100,590 33,020

Total per U ............: 1.133,61
Són MIL CENT  TRENTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-U
CÈNTIMS per U.
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Quadre de mà d'obra



1 A012P000 28,010 0,260 h 7,28Oficial 1a jardiner
2 A0122000 26,980 73,832 h 1.992,08Oficial 1a paleta
3 A012N000 26,980 25,194 h 679,86Oficial 1a d'obra pública
4 A012M000 26,000 4,200 h 109,20Oficial 1a muntador
5 A013P000 24,860 0,260 h 6,46Ajudant jardiner
6 mo041 23,780 31,048 h 738,32Oficial 1ª construcció d'obra

civil.
7 A0140000 21,880 107,759 h 2.357,33Manobre
8 mo087 21,140 26,034 h 550,36Ajudant construcció d'obra civil.
9 A0150000 21,000 17,511 h 367,73Manobre especialista
10 A0125000 18,920 1,440 h 27,24Oficial 1a soldador
11 A012F000 18,910 8,700 h 164,43Oficial 1a manyà
12 A0127000 18,610 16,965 h 315,81Oficial 1a col·locador
13 A0124000 18,610 10,304 h 190,01Oficial 1a ferrallista
14 A012D000 18,610 18,560 h 345,10Oficial 1a pintor
15 A013F000 17,420 5,800 h 100,92Ajudant manyà
16 A013M000 17,350 4,200 h 72,80Ajudant muntador
17 A013D000 17,350 3,480 h 60,32Ajudant pintor
18 A0134000 17,350 7,527 h 133,74Ajudant ferrallista

Total mà d'obra: 8.218,99
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Quadre de maquinària



1 C1701100 155,180 2,112 h 327,74Camió amb bomba de formigonar
2 C1709A00 120,041 0,036 h 4,32Estenedora per a paviments de

formigó
3 C1102341 94,790 4,749 h 450,24Pala excavadora giratoria sobre

pneumàtics de 15 a 20 t, amb
martell trencador

4 C1311440 87,040 3,198 h 277,89Pala carregadora sobre pneumàtics
de 15 a 20 t

5 C1331100 75,000 0,416 h 31,19Motoanivelladora petita
6 C13350C0 72,000 0,457 h 32,89Corró vibratori

autopropulsat,12-14t
7 C1335080 72,000 2,268 h 163,30Corró vibratori autopropulsat, de 8

a 10 t
8 C1103331 69,380 20,040 h 1.390,38Retroexcavadora sobre pneumàtics de

8 a 10 t, amb martell trencador
9 C1315020 69,000 3,240 h 223,56Retroexcavadora mitjana
10 C1313330 50,000 10,233 h 511,65Retroexcavadora sobre pneumàtics de

8 a 10 t
11 CR11B700 45,590 0,750 h 34,19Tractor de 73,5 kW (100 CV) de

potència, amb braç desbrossador
12 C1503000 44,620 0,770 h 34,36Camió grua
13 C1502E00 41,730 0,114 h 4,74Camió cisterna de 8 m3
14 C1501700 31,640 17,544 h 554,76Camió per a transport de 7 t
15 C1RA2500 22,610 14,196 m3 320,97Subministrament de contenidor

metàl·lic de 5 m3 de capacitat i
recollida amb residus inerts o no
especials

16 C1101200 15,600 6,865 h 107,10Compressor amb dos martells
pneumàtics

17 C200S000 6,990 1,440 h 10,07Equip i elements auxiliars per a
tall oxiacetilènic

18 CRE23000 3,140 0,260 h 0,82Motoserra
19 C1705600 1,730 2,009 h 3,47Formigonera de 165 l

Total maquinària: 4.483,64
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Quadre de materials



1 B06QC45A 131,102 0,720 m3 94,39Formigó amb fibres
HAF-30/A-2,5-2/F/12-60/I+F,
grandària màxima del granulat 12
mm, amb >= 325 kg/m3 de ciment i
entre 20 i 25 kg/m3 de fibres
d'acer conformades als extrems,
apte per a classe d'exposició I+F

2 B0511401 106,620 0,326 t 34,79Ciment pòrtland CEM I 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

3 B0512401 103,300 0,449 t 46,34Ciment pòrtland amb filler calcari
CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN
197-1, en sacs

4 mt10haf010… 93,360 1,014 m³ 94,66Formigó HA-30/B/20/IIb+Qb,
fabricat en central, amb ciment
SR.

5 mt10hmf010… 89,150 1,320 m³ 117,67Formigó HM-30/B/20/I+Qb, fabricat
en central, amb ciment SR.

6 B2RA9TD0 85,000 0,320 t 27,20Deposició controlada a planta de
compostage de residus de troncs i
soques no especials amb una
densitat 0,9 t/m3, procedents de
poda o sega, amb codi 200201
segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

7 mt46tpr010q 85,000 2,000 U 170,00Tapa circular amb bloqueig
mitjançant tres pestanyes i marc
de foneria dúctil de 850 mm de
diàmetre exterior i 100 mm
d'altura, pas lliure de 600 mm,
per pou, classe D-400 segons
UNE-EN 124. Tapa revestida amb
pintura bituminosa i marc proveït
de junt d'insonorització de
polietilè i dispositiu
antirobatori.

8 BV21760A 82,850 1,000 u 82,85Mostreig, realització de con
d'Abrams, elaboració de les
provetes, cura, recapçament i
assaig a compressió d'una sèrie de
tres provetes cilíndriques de
15x30 cm, segons la norma UNE-EN
12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN
12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN
12390-3

9 B065710C 73,923 6,090 m3 450,20Formigó HA-25/P/10/I de
consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 10 mm, amb >=
250 kg/m3 de ciment, apte per a
classe d'exposició I

10 BD5ZJJJ0 66,710 3,000 u 200,13Bastiment i reixa practicable per
a embornal, de fosa grisa de
800x364x50 mm exteriors i 52 kg de
pes

11 B065960C 65,800 11,484 m3 755,65Formigó HA-25/P/20/IIa de
consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >=
275 kg/m3 de ciment, apte per a
classe d'exposició IIa

12 B065910B 65,290 4,954 m3 323,33Formigó HA-25/B/20/I de
consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >=
250 kg/m3 de ciment, apte per a
classe d'exposició I

13 mt10hmf010… 60,630 0,302 m³ 18,32Formigó HM-20/P/20/I, fabricat en
central.

14 B064100C 59,860 0,810 m3 48,60Formigó HM-20/P/10/I de
consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 10 mm, amb >=
200 kg/m3 de ciment, apte per a
classe d'exposició I

15 B064300C 59,550 4,317 m3 257,08Formigó HM-20/P/20/I de
consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >=
200 kg/m3 de ciment, apte per a
classe d'exposició I

16 B06NLA2C 57,400 1,827 m3 104,92Formigó de neteja, amb una
dosificació de 150 kg/m3 de
ciment, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20
mm, HL-150/P/20

17 BB121AA0 53,000 29,000 m 1.537,00Barana d'acer, amb passamà de
diam. 43mm, muntants cada 100 cm ,
de 50 cm de d'alçària
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18 B2RA9SB0 45,000 0,100 t 4,50Deposició controlada a planta de
compostage de residus vegetals
nets no especials amb una densitat
0,5 t/m3, procedents de poda o
sega, amb codi 200201 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

19 mt09mif010… 39,800 0,566 t 22,52Morter industrial per a obra de
paleta, de ciment, color gris, amb
additiu hidròfug, categoria M-15
(resistència a compressió 15
N/mm²), subministrat en sacs,
segons UNE-EN 998-2.

20 B9F1N200 36,500 18,360 m2 670,14Peça de formigó de forma
rectangular de 20x40,5 cm i 8 cm
de gruix, preu alt

21 mt09mif010… 32,250 2,375 t 76,59Morter industrial per a obra de
paleta, de ciment, color gris,
categoria M-5 (resistència a
compressió 5 N/mm²), subministrat
en sacs, segons UNE-EN 998-2.

22 B0710250 29,510 0,120 t 3,54Morter per a ram de paleta, classe
M 5 (5 N/mm2), a granel, de
designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

23 B89Z9000 20,960 8,700 kg 182,12Esmalt martelé
24 B0FG5171 19,650 11,600 m2 227,94Rajola de gres extruït sense

esmaltar ni polir de forma
rectangular o quadrada, de 16 a 25
peces/m2, preu superior, grup
AI-AIIa (UNE-EN 14411)

25 B0310020 18,020 3,398 t 61,24Sorra de pedrera per a morters
26 B0372000 16,380 5,244 m3 85,91Tot-u artificial
27 mt36tie010… 15,590 3,800 m 59,25Tub de PVC, sèrie B, de 200 mm de

diàmetre i 3,9 mm de gruix, amb
extrem atrompetat, segons UNE-EN
1329-1, amb el preu incrementat el
30% en concepte d'accessoris i
peces especials.

28 BD7JJ180 15,270 20,400 m 311,60Tub de paret estructurada, amb
paret interna llisa i externa
corrugada, de polietilè HDPE,
tipus B, àrea aplicació U, de
diàmetre nominal exterior 315 mm,
de rigidesa anular SN 8 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3

29 B0312020 14,880 0,848 t 12,62Sorra de pedrera de pedra
granítica per a morters

30 B0312500 14,670 1,368 t 19,98Sorra de pedrera de pedra
granítica, de 0 a 3,5 mm

31 B8ZAA000 11,410 5,800 kg 66,12Imprimació antioxidant
32 B03D1000 8,360 4,800 m3 40,13Terra seleccionada
33 B89ZPE00 5,570 31,958 kg 178,06Pintura plàstica per a exteriors
34 mt46phm050 4,650 15,000 U 69,75Pate de polipropilè conformat en

U, per pou, de 330x160 mm, secció
transversal de D=25 mm, segons
UNE-EN 1917.

35 BDDZV001 3,590 5,000 u 17,95Graó per a pou de registre de
polipropilè de 250x350x250 mm i 3
kg de pes

36 mt07ame010n 3,230 3,380 m² 10,92Malla electrosoldada ME 20x20 Ø
8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080.

37 B0111000 1,670 0,682 m3 1,11Aigua
38 mt08aaa010a 1,500 0,600 m³ 0,90Aigua.
39 B0A31000 1,340 9,000 kg 12,00Clau acer
40 B081C010 1,300 0,653 kg 0,85Additiu inclusor aire/plastificant

per a morter, segons la norma
UNE-EN 934-3

41 B0E244W1 1,230 380,625 u 468,06Bloc foradat de morter de ciment,
llis, de 400x300x200 mm, per a
revestir, categoria I segons norma
UNE-EN 771-3

42 B0A14200 1,160 12,058 kg 16,06Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm
43 B0A62F90 0,940 58,000 u 54,52Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol,

volandera i femella
44 B05A2203 0,820 20,445 kg 16,82Material per a rejuntat de rajoles

ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN
13888, de color

45 B0711020 0,630 142,187 kg 89,61Adhesiu cimentós tipus C2 segons
norma UNE-EN 12004

46 B0B2C000 0,600 460,404 kg 276,24Acer en barres corrugades B500SD
de límit elàstic >= 500 N/mm2
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47 B0B2A000 0,590 383,670 kg 226,55Acer en barres corrugades B500S de
límit elàstic >= 500 N/mm2

48 mt04lmb010a 0,290 1.524,000 U 441,96Maó ceràmic massís d'elaboració
mecànica per revestir, 29x14x5 cm,
segons UNE-EN 771-1.

49 B0532310 0,220 486,400 kg 107,01Calç aèria CL 90, en sacs
50 B0F1D2A1 0,180 210,000 u 37,80Maó calat, de 290x140x100 mm, per

a revestir, categoria I, HD,
segons la norma UNE-EN 771-1

51 B05B1001 0,140 30,000 kg 4,20Ciment ràpid CNR4 en sacs

Total materials: 8.237,70
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1 D0391311 m3 Sorra-ciment, sense additius amb 200 kg/m3 de ciment
pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera de pedra
granítica, elaborada a l'obra amb formigonera de 165 l

A0150000 1,050 h Manobre especialista 21,000 22,05
B0312020 1,520 t Sorra de pedrera de ped… 14,880 22,62
B0512401 0,200 t Ciment pòrtland amb fil… 103,300 20,66
C1705600 0,750 h Formigonera de 165 l 1,730 1,30
A%AUX0010100 1,000 % Despeses auxiliars mà d… 22,050 0,22

Total per m3: 66,850

2 D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L
i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

A0150000 1,000 h Manobre especialista 21,000 21,00
B0111000 0,200 m3 Aigua 1,670 0,33
B0310020 1,630 t Sorra de pedrera per a … 18,020 29,37
B0512401 0,250 t Ciment pòrtland amb fil… 103,300 25,83
C1705600 0,700 h Formigonera de 165 l 1,730 1,21
A%AUX001 1,000 % Despeses auxiliars sobr… 21,000 0,21

Total per m3: 77,950

3 D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

A0150000 1,050 h Manobre especialista 21,000 22,05
B0111000 0,200 m3 Aigua 1,670 0,33
B0310020 1,530 t Sorra de pedrera per a … 18,020 27,57
B0512401 0,200 t Ciment pòrtland amb fil… 103,300 20,66
B0532310 400,000 kg Calç aèria CL 90, en sa… 0,220 88,00
C1705600 0,725 h Formigonera de 165 l 1,730 1,25
A%AUX001 1,000 % Despeses auxiliars sobr… 22,050 0,22

Total per m3: 160,080

4 D0718911 m3 Morter de ciment amb ciment pòrtland CEM I i sorra, amb
additiu inclusor aire/plastificant i 450 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

A0150000 1,000 h Manobre especialista 21,000 21,00
B0111000 0,200 m3 Aigua 1,670 0,33
B0310020 1,480 t Sorra de pedrera per a … 18,020 26,67
B0511401 0,450 t Ciment pòrtland CEM I 3… 106,620 47,98
B081C010 0,900 kg Additiu inclusor aire/p… 1,300 1,17
C1705600 0,700 h Formigonera de 165 l 1,730 1,21
A%AUX001 1,000 % Despeses auxiliars sobr… 21,000 0,21

Total per m3: 98,570

5 D0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat
a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2

A0124000 0,005 h Oficial 1a ferrallista 18,610 0,09
A0134000 0,005 h Ajudant ferrallista 17,350 0,09
B0A14200 0,010 kg Filferro recuit de diàm… 1,160 0,01
B0B2A000 1,050 kg Acer en barres corrugad… 0,590 0,62
A%AUX001 1,000 % Despeses auxiliars sobr… 0,180 0,00

Total per kg: 0,810

6 D0B2C100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat
a taller B500SD, de límit elàstic >= 500 N/mm2

A0124000 0,005 h Oficial 1a ferrallista 18,610 0,09
A0134000 0,005 h Ajudant ferrallista 17,350 0,09
B0A14200 0,010 kg Filferro recuit de diàm… 1,160 0,01
B0B2C000 1,050 kg Acer en barres corrugad… 0,600 0,63
A%AUX001 1,000 % Despeses auxiliars sobr… 0,180 0,00

Total per kg: 0,820
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7 E4EZ3000 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de
límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de
blocs de morter de ciment

A0124000 0,010 h Oficial 1a ferrallista 18,610 0,19
B0A14200 0,005 kg Filferro recuit de diàm… 1,160 0,01
D0B2A100 1,000 kg Acer en barres corrugad… 0,810 0,81
A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars sobr… 0,190 0,00

Total per kg: 1,010

8 E4EZ72C4 m3 Formigó per a fàbrica de blocs de morter de ciment,
HA-25/P/10/I, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 10 mm, col·locat manualment

A0122000 0,437 h Oficial 1a paleta 26,980 11,79
A0140000 1,746 h Manobre 21,880 38,20
B065710C 1,050 m3 Formigó HA-25/P/10/I de… 73,923 77,62
A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars sobr… 49,990 0,75

Total per m3: 128,360

9 F31B4000 kg Armadura de rases i pous AP500 SD d'acer en barres
corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2

A0124000 0,006 h Oficial 1a ferrallista 18,610 0,11
A0134000 0,008 h Ajudant ferrallista 17,350 0,14
B0A14200 0,005 kg Filferro recuit de diàm… 1,160 0,01
D0B2C100 1,000 kg Acer en barres corrugad… 0,820 0,82
A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars sobr… 0,250 0,00

Total per kg: 1,080

10 FD5ZJJJ4 u Bastiment i reixa practicable per a embornal, de fosa
grisa de 800x364x50 mm exteriors i 52 kg de pes,
col·locat amb morter

A012N000 0,350 h Oficial 1a d'obra públi… 26,980 9,44
A0140000 0,350 h Manobre 21,880 7,66
B0710250 0,040 t Morter per a ram de pal… 29,510 1,18
BD5ZJJJ0 1,000 u Bastiment i reixa pract… 66,710 66,71
A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars sobr… 17,100 0,26

Total per u: 85,250

11 FDB17660 u Solera de formigó HM-20/P/20/I de 20 cm de gruix i de
planta 1,2x1,2 m

A012N000 0,250 h Oficial 1a d'obra públi… 26,980 6,75
A0140000 0,250 h Manobre 21,880 5,47
B064300C 0,317 m3 Formigó HM-20/P/20/I de… 59,550 18,88
A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars sobr… 12,220 0,18

Total per u: 31,280

12 FDD33524 m Paret per a pou rectangular de 70x150 cm, de 14 cm de
gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb
morter ciment 1:6

A012N000 3,560 h Oficial 1a d'obra públi… 26,980 96,05
A0140000 3,560 h Manobre 21,880 77,89
B0111000 0,006 m3 Aigua 1,670 0,01
B0512401 0,015 t Ciment pòrtland amb fil… 103,300 1,55
B0F1D2A1 140,000 u Maó calat, de 290x140x1… 0,180 25,20
D0701641 0,160 m3 Morter de ciment pòrtla… 77,950 12,47
A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars sobr… 173,940 2,61

Total per m: 215,780
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13 FDDZS005 u Graó per a pou de registre de polipropilè armat, de
250x350x250 mm i 3 kg de pes, col·locat amb morter de
ciment 1:6, elaborat a l'obra

A012N000 0,300 h Oficial 1a d'obra públi… 26,980 8,09
A0140000 0,300 h Manobre 21,880 6,56
BDDZV001 1,000 u Graó per a pou de regis… 3,590 3,59
D0701641 0,009 m3 Morter de ciment pòrtla… 77,950 0,70
A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars sobr… 14,650 0,22

Total per u: 19,160

Quadre de preus auxiliars Pàgina 3

Num. Codi U Descripció Total



1.1 M3 Enderroc de fonament de formigó en massa, amb compressor i càrrega manual i mecànica de
runa sobre camió

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
15,000 1,200 0,500 9,000Escales existents

9,000 9,000

Total m3  ......: 9,000 47,66 428,94

1.2 M2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb
compressor i càrrega sobre camió

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
6,000 0,600 3,600Rasa pluvials paviment

3,600 3,600

Total m2  ......: 3,600 15,54 55,94

1.3 M3 Enderroc de mur de contenció de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4,000 0,300 1,000 1,200Mur part superior

1,200 1,200

Total m3  ......: 1,200 173,75 208,50

1.4 M3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat

Esponj Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,3 15,000 1,200 0,500 11,700Escales existents
1,3 6,000 0,600 0,200 0,936Rasa pluvials paviment
1,3 4,000 0,300 1,000 1,560Mur part superior

14,196 14,196

Total m3  ......: 14,196 40,36 572,95

1.5 U Tala controlada directa d'arbre < 6 m d'alçària, arrencant la soca, aplec de la brossa generada i
càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no
més lluny de 20 km)

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Arbre existent

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000 118,47 118,47

Total pressupost parcial nº 1 Enderroc : 1.384,80

Pressupost parcial nº 1 Enderroc
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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2.1 M3 Excavació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, en roca de resistència a la compressió mitja
(25 a 50 MPa), realitzada amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega mecànica sobre
camió

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
20,000 1,000 1,500 30,000Rasa per pluvials
1,200 1,200 1,500 2,160Pou 1
1,200 1,200 3,500 5,040Pou 2
1,200 1,200 2,000 2,880Pou 3

40,080 40,080

Total m3  ......: 40,080 47,06 1.886,16

2.2 M3 Excavació per a caixa de paviment en roca de resistència a la compressió mitja (25 a 50 MPa),
realitzada amb pala excavadora amb martell trencador i càrrega indirecta sobre camió

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
14,000 1,600 1,000 22,400Escales

22,400 22,400

Total m3  ......: 22,400 26,35 590,24

2.3 M3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió de 7 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

Esponj Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,3 20,000 1,000 1,500 39,000Rasa per pluvials
1,3 1,200 1,200 1,500 2,808Pou 1
1,3 1,200 1,200 3,500 6,552Pou 2
1,3 1,200 1,200 2,000 3,744Pou 3
1,3 14,000 1,600 1,000 29,120Escales

81,224 81,224

Total m3  ......: 81,224 9,00 731,02

Total pressupost parcial nº 2 Excavacions : 3.207,42

Pressupost parcial nº 2 Excavacions
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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3.1 M3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió o amb mitjans manuals

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
10,000 0,600 0,600 3,600Mur escala 1
13,000 0,600 0,600 4,680Mur escala 2
6,000 0,600 0,600 2,160Mur replà

10,440 10,440

Total m3  ......: 10,440 126,99 1.325,78

3.2 M2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/P/20 de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
10,000 0,600 6,000Mur escala 1
13,000 0,600 7,800Mur escala 2
6,000 0,600 3,600Mur replà

17,400 17,400

Total m2  ......: 17,400 11,75 204,45

Total pressupost parcial nº 3 Fonaments : 1.530,23

Pressupost parcial nº 3 Fonaments
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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4.1 M2 Paret estructural per a revestir, de 30 cm de gruix, de bloc de morter de ciment foradat, R-6, de
400x200x300 mm, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment
CEM I, de dosificació 1:3 (15 N/mm2), amb additiu inclusor aire/plastificant i amb una
resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2, amb armat d'acer B 500 SD amb degell de
qualitat CIETSID i formigonat amb formigó HA-25/P/10/I col·locat manualment. Inclòs tubs de
PVC per la sortida d'aigua de la part posterior del mur.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
10,000 1,000 10,000Mur escala 1
13,000 1,000 13,000Mur escala 2
6,000 1,000 6,000Mur replà

29,000 29,000

Total m2  ......: 29,000 79,63 2.309,27

4.2 M2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb
morter mixt 1:2:10, remolinat amb àrid i ciment blanc per assolir color terrós.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 10,000 1,000 20,000Mur escala 1
2 13,000 1,000 26,000Mur escala 2
2 6,000 1,000 12,000Mur replà

25 1,200 0,200 6,000Frontals escales
64,000 64,000

Total m2  ......: 64,000 27,15 1.737,60

4.3 Ml Enrajolat de faixa horitzontal exterior a una alçària <= 3 m amb rajola de gres extruït sense
esmaltar ni polir, grup AI/AIIa (UNE-EN 14411), preu superior, de 16 a 25 peces/m2, col·locades
amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN
13888)

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
10,000 10,000Mur escala 1
13,000 13,000Mur escala 2
6,000 6,000Mur replà

29,000 29,000

Total ml  ......: 29,000 28,00 812,00

4.4 M2 Paviment de pedra de la zona, col.locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment
pòrtland i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 15,000 1,200 18,000Escales

18,000 18,000

Total m2  ......: 18,000 71,90 1.294,20

4.5 M Barana d'acer, amb tub de diam. 43mm, muntants cada 100 cm i , de 50 cm d'alçària, fixada
mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
10,000 10,000Mur escala 1
13,000 13,000Mur escala 2
6,000 6,000Mur replà

29,000 29,000

Total m  ......: 29,000 66,19 1.919,51

4.6 M2 Pintat de barana de tub diam. 43mm i muntants cada 1m , amb esmalt martelé, amb dues
capes d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 10,000 20,000Mur escala 1
2 13,000 26,000Mur escala 2
2 6,000 12,000Mur replà

58,000 58,000

Total m2  ......: 58,000 7,65 443,70

4.7 M Formació d'esglaó amb formigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 10 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
25 1,200 30,000escales

30,000 30,000

Pressupost parcial nº 4 Ram de paleta
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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Total m  ......: 30,000 26,74 802,20

4.8 M2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una
capa de fons, diluïda, i dues d'acabat

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 10,000 1,000 20,000Mur escala 1
2 13,000 1,000 26,000Mur escala 2
2 6,000 1,000 12,000Mur replà

58,000 58,000

Total m2  ......: 58,000 7,23 419,34

4.9 M2 Solera de formigó HA-25/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm,
de gruix 25 cm, abocat amb bomba

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 16,000 1,200 19,200Escales

19,200 19,200

Total m2  ......: 19,200 43,06 826,75

4.10 M3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 16,000 1,200 0,200 3,840Escales
1 6,000 0,600 0,200 0,720Rasa fins embornal

existent
4,560 4,560

Total m3  ......: 4,560 26,86 122,48

Total pressupost parcial nº 4 Ram de paleta : 10.687,05

Pressupost parcial nº 4 Ram de paleta
Nº U Descripció Amidament Preu Import

Escales Pàgina 5



5.1 Ut Valoracio de l'estudi de seguretat i salut per a complir la normativa vigent. Repercusio
d'amortitzacio material colectiu i personal, adequat a l'obra: farmaciola, cascs, guants,
cinturons, etc. etc. i el cost d'elements especials de proteccio colectiva: lones, xarxes,
baranes, etc. etc., segons pla de seguretat i salut realitzat pel constructor i acceptat per la DT.

Total UT  ......: 1,000 500,00 500,00

5.2 U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig
a compressió d'una sèrie de tres provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN
12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3

Total u  ......: 1,000 85,34 85,34

Total pressupost parcial nº 5 Seguretat i salut i Control Q : 585,34

Pressupost parcial nº 5 Seguretat i salut i Control Q
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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6.1 M3 Subministrament i col.locació d'arena per protecció de la canonada fins 10 cm per damunt de
la generatriu superior de la canalització.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 20,000 0,800 0,300 4,800rasa instal.lació pluvials

4,800 4,800

Total m3  ......: 4,800 31,60 151,68

6.2 M2 Repàs i piconatge d´esplanada, amb mitjans mecànics i compactació del 95 % PM amb terres
procedents de l'excavació. (aigües pluvials)

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 20,000 0,800 16,000instal.lació pluvials

16,000 16,000

Total m2  ......: 16,000 2,72 43,52

6.3 M3 Rebliment i piconatge de rasa d´amplària més de 1.5 i fins a 2 m, amb material tolerable, en
tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació
del 95 % PM. (aigües pluvials).

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 20,000 0,800 1,500 24,000instal.lació pluvials
2 3,000 0,400 3,500 8,400Entorn pous

32,400 32,400

Total m3  ......: 32,400 12,30 398,52

6.4 M Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de
polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, de rigidesa
anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 20,000 20,000instal.lació pluvials

20,000 20,000

Total m  ......: 20,000 25,56 511,20

6.5 M Recobriment protector exterior per a clavegueres de tub de formigó de diàmetre 30 cm, amb
15 cm de formigó HM-20/P/20/I

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 20,000 20,000instal.lació pluvials

20,000 20,000

Total m  ......: 20,000 19,93 398,60

6.6 U Formació de pou de ressalt de fàbrica de maó ceràmic massís de 1 peu d'espessor, de 0,80 m
de diàmetre interior i de 3 m d'altura útil interior, format per: solera de 25 cm de gruix de
formigó armat HA-30/B/20/IIb+Qb lleugerament armada amb malla electrosoldada ME 20x20 Ø
8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 disposat; desviament interior en el col·lector d'entrada
mitjançant canonada de PVC de 200 mm de diàmetre; pou cilíndric i con asimètric en
coronació de 0,50 m d'altura, construïts tots dos amb fàbrica de maó ceràmic massís de
29x14x5 cm, rebut amb morter de ciment, industrial, M-5, de 1 cm d'espessor, adreçat i
brunyiment per l'interior amb morter de ciment, industrial, amb additiu hidròfug, M-15 formant
arestes i cantonades a mitja canya i llosa al voltant de la boca del con de 150x150 cm i 20 cm
de gruix de formigó en massa HM-30/B/20/I+Qb; amb tancament de tapa circular amb bloqueig
i marc de fosa classe D-400 segons UNE-EN 124, instal·lat en calçades de carrers, incloent les
per vianants, o zones d'aparcament per a tot tipus de vehicles. Inclús formigó en massa
HM-30/B/20/I+Qb per a formació de canal en el fons del pou i d'el brocal asimètric en la
coronació del pou i morter per a segellat de junts.
Inclou: Replanteig. Col·locació de la malla electrosoldada. Abocat i compactació del formigó
en formació de solera. Formació de mur de fàbrica. Adreçat i brunyiment per l'interior amb
morter de ciment, arrodonint angles. Formació del canal en el fons del pou. Connexionat dels
col·lectors al pou. Col·locació de la canonada per a desviament interior. Segellat de junts.
Col·locació dels pates. Abocat i compactació del formigó per formació de la llosa al voltant de
la boca del con. Col·locació de marc, tapa de registre i accessoris. Comprovació del seu
correcte funcionament. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'excavació ni el replé del extradós.

Pressupost parcial nº 6 PLUVIALS
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Pou 2

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000 1.357,36 1.357,36

6.7 U Formació de pou de ressalt de fàbrica de maó ceràmic massís de 1 peu d'espessor, de 0,80 m
de diàmetre interior i de 2 m d'altura útil interior, format per: solera de 25 cm de gruix de
formigó armat HA-30/B/20/IIb+Qb lleugerament armada amb malla electrosoldada ME 20x20 Ø
8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 disposat; desviament interior en el col·lector d'entrada
mitjançant canonada de PVC de 200 mm de diàmetre; pou cilíndric i con asimètric en
coronació de 0,50 m d'altura, construïts tots dos amb fàbrica de maó ceràmic massís de
29x14x5 cm, rebut amb morter de ciment, industrial, M-5, de 1 cm d'espessor, adreçat i
brunyiment per l'interior amb morter de ciment, industrial, amb additiu hidròfug, M-15 formant
arestes i cantonades a mitja canya i llosa al voltant de la boca del con de 150x150 cm i 20 cm
de gruix de formigó en massa HM-30/B/20/I+Qb; amb tancament de tapa circular amb bloqueig
i marc de fosa classe D-400 segons UNE-EN 124, instal·lat en calçades de carrers, incloent les
per vianants, o zones d'aparcament per a tot tipus de vehicles. Inclús formigó en massa
HM-30/B/20/I+Qb per a formació de canal en el fons del pou i d'el brocal asimètric en la
coronació del pou i morter per a segellat de junts.
Inclou: Replanteig. Col·locació de la malla electrosoldada. Abocat i compactació del formigó
en formació de solera. Formació de mur de fàbrica. Adreçat i brunyiment per l'interior amb
morter de ciment, arrodonint angles. Formació del canal en el fons del pou. Connexionat dels
col·lectors al pou. Col·locació de la canonada per a desviament interior. Segellat de junts.
Col·locació dels pates. Abocat i compactació del formigó per formació de la llosa al voltant de
la boca del con. Col·locació de marc, tapa de registre i accessoris. Comprovació del seu
correcte funcionament. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'excavació ni el replé del extradós.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Pou 1

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000 1.133,61 1.133,61

6.8 U Embornal per a recollida de les aigües pluvials de paret de gero i amb reixa extraïble de fosa
de 1,5m d'altura lliure.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Embornal pluvials (Pou 1)

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000 727,70 727,70

6.9 M2 Paviment de formigó amb fibres HAF-30/A-2,5-2/F/12-60/I+F, de 15 cm de gruix, de consistència
fluïda i un contingut en fibres d'acer entre 20 i 25 kg/m3, grandària màxima del granulat 12
mm, escampat des de camió, estesa i vibratge mecànic.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 6,000 0,600 3,600Rasa fins embornal

existent
3,600 3,600

Total m2  ......: 3,600 36,08 129,89

Total pressupost parcial nº 6 PLUVIALS : 4.852,08

Pressupost parcial nº 6 PLUVIALS
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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Pressupost d'execució material
1 Enderroc 1.384,80
2 Excavacions 3.207,42
3 Fonaments 1.530,23
4 Ram de paleta 10.687,05
5 Seguretat i salut i Control Q 585,34
6 PLUVIALS 4.852,08

Total .........: 22.246,92

Puja el pressupost d'execució material a l'expressada quantitat de VINT-I-DOS MIL DOS-CENTS QUARANTA-SIS
EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS.

Arquitecte

Jordi Mercadé Virgili
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Capítol 1 Enderroc 1.384,80
Capítol 2 Excavacions 3.207,42
Capítol 3 Fonaments 1.530,23
Capítol 4 Ram de paleta 10.687,05
Capítol 5 Seguretat i salut i Control Q 585,34
Capítol 6 PLUVIALS 4.852,08
Pressupost d'execució material 22.246,92
13% de despeses generals 2.892,10
6% de benefici industrial 1.334,82
Suma 26.473,84
21% 5.559,51
Pressupost d'execució per contracta 32.033,35

Puja el pressupost d'execució per contracta a l'expressada quantitat de TRENTA-DOS MIL TRENTA-TRES
EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS.

Arquitecte

Jordi Mercadé Virgili

Projecte: Escales
Capítol Import
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